
SCALA: 1:50 1:25

3.S.18
CONSOLIDAMENTO LOCALE

TRAVI E PILASTRI & IRRIGIDIMENTO 

SETTO ASCENSORE

STATO DI PROGETTO

STRUTTURALE

45

Sviluppo trave T103 consolidamento all'intradosso mediante CFRP - scala 1:25

28

Rinforzo trave esistente 
con 2 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=220mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

22

Rinforzo trave esistente 
con 2 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 
della trave
bf=280mm
tf=0.33mm
L=da verificare in opera

EXTINT

INT
Rinforzo trave esistente 

con 2 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=220mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

EXT
Rinforzo trave esistente 
con 2 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 
della trave
bf=280mm
tf=0.33mm
L=da verificare in opera

Sezione A-A

A

A
trave prefabbricata 
esistente

45

Sviluppo trave T203 consolidamento all'intradosso mediante CFRP - scala 1:25

Rinforzo trave esistente 
con 3 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=300mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

30

EXTINT

INT
Rinforzo trave esistente 

con 3 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=300mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

Sezione A-A

A

A
trave prefabbricata 
esistente

parete esistente

infisso

1617

Sviluppo trave T109 consolidamento all'intradosso mediante CFRP - scala 1:25

Rinforzo trave esistente 
con 1 strato di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=200mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

20

LATO VANO 7LATO VANO 4

INT
Rinforzo trave esistente 
con 1 strato di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=200mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

Sezione A-A

A

A
trave prefabbricata 
esistente

parete esistente

1617

Sviluppo trave T209 consolidamento all'intradosso mediante CFRP - scala 1:25

INT
Rinforzo trave esistente 
con 1 strato di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=150mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

25

INT
Rinforzo trave esistente 
con 1 strato di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=150mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

Sezione A-A

A

A
trave prefabbricata 
esistente

EXT
Rinforzo trave esistente 
con 1 strato di CFRP a 
flessione all'intradosso 
della trave
bf=150mm
tf=0.33mm
L=da verificare in opera

25

EXT
Rinforzo trave esistente 
con 1 strato di CFRP a 
flessione all'intradosso 
della trave
bf=150mm
tf=0.33mm
L=da verificare in opera

3637

Sviluppo trave T219 consolidamento all'intradosso mediante CFRP - scala 1:25

INT
Rinforzo trave esistente 

con 3 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=200mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

INT
Rinforzo trave esistente 

con 3 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 

della trave
bf=200mm
tf=0.33mm

L=da verificare in opera

Sezione A-A

A

A
trave prefabbricata 
esistente

EXT
Rinforzo trave esistente 
con 3 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 
della trave
bf=300mm
tf=0.33mm
L=da verificare in opera

EXT
Rinforzo trave esistente 
con 3 strati di CFRP a 
flessione all'intradosso 
della trave
bf=300mm
tf=0.33mm
L=da verificare in opera
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LATO VANO 30LATO VANO 29
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- LE DEMOLIZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE PER TRATTI, PREVIA PUNTELLATURA DELLE STRUTTURE D'AMBITO OVE NECESSARIO;
-TUTTI I NUOVI ELEMENTI METALLICI DEVONO ESSERE VERNICIATI CON SMALTO COMPATIBILE A SCELTA DELLA D.L. PREVIA ZINCATURA A CALDO 
IN OFFICINA;
- QUOTE E DIMENSIONI DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE, PRIMA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, A CURA DELL'IMPRESA 
APPALTATRICE, AVENDO CURA DI RELAZIONARE LE QUOTE STRUTTURALI A QUELLE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO/IMPIANTISTICO;
- PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE DELLE BARRE DA C.A. E DEI PROFILI IN ACCIAIO, SARA' CURA E ONERE DELL'IMPRESA MISURARE IN OPERA LE 
EFFETTIVE DIMENSIONI NECESSARIE, VERIFICANDOLE CON QUELLE INDICATE NEGLI ELABORATI GRAFICI.
-LE CASSERATURE E LE PUNTELLATURE DOVRANNO ESSERE SMONTATE SOLO DOPO LA PIENA MATURAZIONE DEI GETTI;
-TUTTI I FERRI DI ARMATURA DOVRANNO ESSERE SOVRAPPOSTI ALMENO 40 DIAMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO;
-EVENTUALI SALDATURE DOVRANNO ESSERE A COMPLETO RIPRISTINO DELLA SEZIONE PREVIA PREPARAZIONE DEI BORDI DA SALDARE;
-TUTTI GLI INGHISAGGI (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) SONO PREVISTI CON RESINE EPOSSIDICHE A RIFIUTO (TIPO HILTI HIT RE 500-V3 O 
SIMILARE DI PARI CARATTERISTICHE CATEGORIA C2). IL FORO DOVRA' ESSERE REALIZZATO ALMENO 3MM IN PIU' RISPETTO ALLA BARRA DA 
INGHISARE, E COMUNQUE SECONDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NELLA SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE;
-LE BULLONATURE PREVEDONO SEMPRE L'UTILIZZO DI RONDELLE DI RIPARTIZIONE;
-SARA' ONERE DELL'IMPRESA ESECUTRICE REDIGERE IL PROGETTO COSTRUTTIVO DETTAGLIATO PER LA CORRETTA MESSA IN OPERA DELLE 
STRUTTURE, DOPO AVER EFFETTUATO IL RILIEVO ESATTO DELLE REALI GEOMETRIE, ANCHE MEDIANTE DEMOLIZIONI SE NECESSARIO; TALE 
PROGETTO COSTRUTTIVO DEVE ESSERE A FIRMA DI TECNICO ABILITATO (INGEGNERE O ARCHITETTO) E CONSEGNATO ALLA DL CON CONGRUO 
ANTICIPO RISPETTO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ELEMENTO ED APPROVATO DALLA DL STESSA; TALI PROGETTI COSTRUTTIVI DEVONO ESSERE 
INTESI COME NECESSARIO APPROFONDIMENTO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO, SULLA BASE DELLE MISURE RILEVATE IN CANTIERE 
E DEL PRODOTTO EFFETTIVAMENTE SCELTO DALL’APPALTATORE, MA NON POSSONO INTRODURRE MODIFICHE SOSTANZIALI IN RIFERIMENTO 
ALL’ELEMENTO PROGETTATO. LA DL APPROVERÀ ESCLUSIVAMENTE IL COSTRUTTIVO DI CANTIERE, MA NON È RESPONSABILE PER EVENTUALE 
INTRODUZIONE DI DIFFORMITA’ ALL’INTERNO DEL COSTRUTTIVO PER OPERA DELL’APPALTATORE RISPETTO AL PROGETTO ORIGINARIAMENTE 
REDATTO;
-REALIZZAZIONE PIASTRE DI ANCORAGGIO DEGLI ELEMENTI METALLICI: PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEI COSTRUTTIVI DI CANTIERE A CURA
DELL'IMPRESA), QUESTA DOVRA' RIMUOVERE LOCALMENTE IL COPRIFERRO DELL'ELEMENTO IN C.A. PER VERIFICARE L'EFFETTIVA POSIZIONE
DELLE ARMATURE METALLICHE, AL FINE DI EVITARE INTERFERENZE TRA LE NUOVE BARRE D'ANCORAGGIO E LE ARMATURE ESISTENTI.  IL
RIPRISTINO DEI COPRIFERRI DEVE AVVENIRE CON MALTA STRUTTURALE ANTIRITIRO.
-SARÀ ONERE DELL'IMPRESA VERIFICARE IN OPERA IL NUMERO ESATTO DI PIASTRE DI COLLEGAMENTO, PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINE.
-LA POSIZIONE DELLE PIASTRE DI COLLEGAMENTO È INDICATIVA, E QUESTA ANDRÀ VALUTATA IN SITU IN FUNZIONE DELLE POSSIBILI 
INTERFERENZE CON L'OBIETTIVO DI RIDURLE AL MINIMO.
- ADDITIVI SPECIFICI ANTIRITIRO DA USARE NEI CALCESTRUZZI.
- RIEMPIMENTO IN MALTA ANTIRITIRO NELLE PORZIONI TRA TRAVI ESISTENTI E PIASTRE METALLICHE.
-TUTTI I PRODOTTI DEVONO ESSERE CERTIFICATI SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE SULLE COSTRUZIONI;
-L’APPALTATORE, A FINE LAVORI DOVRÀ CONSEGNARE TUTTI GLI AS BUILT (STRUTTURE, IMPIANTI, ECC…) E TUTTE LE CERTIFICAZIONI
NECESSARIE RICHIESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE;
-I CALCESTRUZZI DEVONO ESSERE A PRESTAZIONE GARANTITA; 
-NON SONO AMMESSE SALDATURE IN OPERA; I PEZZI DOVRANNO ESSERE SALDATI E CERTIFICATI IN OFFICINA;
-LE BARRE DI ARMATURA DA C.A. E L'ACCIAIO DA CARPENTRIA METALLICA POSSONO ESSERE POSATE SOLO DOPO CHE SONO STATI ESEGUITI I
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLE COSTRUZIONI;
-SUI MATERIALI COMPOSITI DEVONO ESSERE REALIZZATE LE OPPORTUNE PROVE DI ADERENZA IN OPERA PRIMA DELLA POSA, SECONDO LE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE;
CONSOLIDAMENTI CON FRP: PRIMA DELLA POSA DELLE FIBRE DOVRANNO ESSERE SMUSSATI GLI ANGOLI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DA
CONSOLIDARE, SECONDO LE SPECIFICHE DELLA DITTA CHE FORNISCE I COMPOSITI;
-TUTTE LE PROVE SUI MATERIALI SONO A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE, SI PRESCRIVE LA CONSERVAZIONE DEI PROVINI IN C.A. NELLE
IDONEE CONDIZIONI TERMO-IGROMETRICHE PRESSO LABORATORIO AUTORIZZATO APPENA DOPO IL PRELIEVO (LO SCHIACCIAMENTO DEVE
AVVENIRE TRA I 28 E I 45 G.G. DALLA DATA DEL PRELIEVO); 

MATERIALI e NOTE
CALCESTRUZZO ELEVAZIONI CLASSE DI RESISTENZA C32/40  (norme 
UNI-EN 206)
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione:  fck = 33,20 N/mm2
Classe di consistenza S4; Classe di esposizione XC4
Dimensione massima inerte 10 mm

CALCESTRUZZO FONDAZIONI CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (norme 
UNI-EN 206) 
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione:  fck = 30,71 N/mm2
Classe di consistenza S4; Classe di esposizione XC2
Dimensione massima inerte 32 mm

CALCESTRUZZO MARCIAPIEDI CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (norme 
UNI-EN 206) 
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione:  fck = 25,00 N/mm2
Classe di consistenza S4; Classe di esposizione XC2
Dimensione massima inerte 32 mm

ACCIAIO PER ARMATURA B 450 C (norme UNI-EN 15630) 
Barre e reti elettrosaldate
Tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ 450 N/mm2 
Tensione caratteristica di rottura ftk ≥ 540 N/mm2

ACCIAIO DA CARPENTERIA S275 (CLASSE ESECUZIONE EXC3)
Profilati a sezione aperta e chiusa, piastre e barre  
Tensione di snervamento fyk = 275 N/mm²
Tensione di rottura ftk = 430 N/mm²

SALDATURE S275 (CLASSE ESECUZIONE EXC3)
Profilati a sezione aperta e chiusa, piastre e barre (si veda schema saldature)

BULLONI E VITI CLASSE 8.8   (norme UNI-EN 898) 
Collegamenti e unioni 
Tensione di snervamento             fyb = 649 N/mm² 
Tensione normale ammissibile     ftb = 800 N/mm² 

 

NASTRI IN FRP (norme UNI-EN 898)
Grammatura fibra   600  g/m2
Tensione di rottura del nastro   > 2700 N/mm2
Modulo elastico a trazione del nastro   E = 210 GPa
Allungamento a rottura   2.1 %P
Sezione resistente del nastro   0,330 mm2
Classe di rinforzo   210C.

FIOCCHI IN FRP (materiale composito fibrorinforzato)
in fibra di carbonio 
Diametro nominale = 10 mm
Area equivalente di tessuto a secco = 26.79 mmq
Massa volumica = 1.8 g/cmc
Tensione di rottura fibra = 4830 MPa
Modulo di elasticità a trazione = 230 GPa
Allungamento a rottura = 2%P

MAGRONE CLASSE DI RESISTENZA C12/15 
Resistenza caratt. cilindrica a compr. fck = 12,0 N/mm² 
Resistenza caratt. a trazione fctk = 1,05 N/mm²
Classe di consistenza S3

COPRIFERRI REALI

Nuove rampe scale esterne:                 c= 3,0 cm
Nuovi setti in c.a.:                                  c= 3,5 cm
Platee e Travi di fondazione in c.a.:      c= 4,0 cm

ANCORANTI di tipo epossidico per tassellature e fissaggi strutturali 
tipo HILTI HIT RE 500 V3 o similare di pari caratteristiche per zone 
sismiche (categoria C2)
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Consolidamento pilastro 17 mediante incamiciatura - piano rialzato 
e piano primo - scala 1:50 e 1:25 
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Consolidamento setto vano ascensore mediante incamiciatura (aumento di sezione) - tutti i piani - scala 1:50

N.B.
TUTTE LE QUOTE RELATIVE ALLE NUOVE INCAMICIATURE 

SONO DA VERIFICARE IN OPERA A CURA DELL'IMPRESA

N.B.
TUTTE LE QUOTE RELATIVE AI NUOVI SETTI SONO DA
VERIFICARE IN OPERA A CURA DELL'IMPRESA

SEZIONE piano di fondazione
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SEZIONE piano rialzato
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SEZIONE piano primo

Armatura nuova platea e barre orizzontali per intervento su setto

Estratto ferri per consolidamento setto A Estratto ferri per consolidamento setto C

Estratto ferri per consolidamento setto B
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N.B.
I FERRI LONGITUDINALI DI RINFORZO PER I SETTI B e C,
LADDOVE SULLE TAVOLE SIA RIPORTATA LA DICITURA L=var,
SI INTENDE CHE SI DEBBA SEGUIRE LO SVILUPPO DELLE
SOLETTE RAMPANTI PER IL CALCOLO DELLA LUNGHEZZA
DELLE BARRE. IN PARTICOLARE, LE BARRE PROVENIENTI
DAL LIVELLO INFERIORE DOVRANNO FERMARSI
ALL'INTRADOSSO DELLA SOLETTA RAMPANTE, VICEVERSA
QUELLE DEL LIVELLO SUPERIORE DOVRANNO IMPOSTARSI
ALL'ESTRADOSSO STRUTTURALE DEL GRADINO 
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BARRE Ø12
n.9/mq

N.B. SI PREVEDONO
BARRE INGHISANTI
ORIZZONTALI SU TUTTI
GLI SVILUPPI DEI SETTI.
DEI 27cm RIPORTATI
SOPRA, SI PREVEDE UN
INGHISAGGIO DEGLI
STESSI PER UNA
LUNGHEZZA PARI A
16cm ALL'INTERNO DEI
SETTI ESISTENTI
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