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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale,
1C.01.030.00 entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
10.a l'impieg ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³
SOMMANO m³ 19,50 72,39 1́ 411,61 816,66 57,853

2 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale,
1C.01.030.00 entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
10.b l'impieg ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
SOMMANO m³ 5,00 94,89 474,45 331,00 69,765

3 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri
1C.01.030.00 di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
40.a intonaci ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³
SOMMANO m³ 255,67 160,28 40 9́78,79 29 9́41,51 73,066

4 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola
1C.01.040.01 rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per
20.a spinottature, cucitu ... vvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del

perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 2 4́75,80 34,52 85 4́64,62 65 6́33,46 76,796

5 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola
1C.01.040.01 rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per
20.b spinottature, cucitu ... visionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del

perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
SOMMANO m 1́ 569,30 47,05 73 8́35,56 57 1́38,21 77,386

6 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.00 intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i
10.f piani  ... ltimento. Per spessori: - fino a 16 cm.,  in mattoni pieni, blocchi di

calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili
SOMMANO m² 24,80 16,69 413,91 296,36 71,600

7 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o
1C.01.080.00 trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli
10.b elemen ...  similari intonacati, e in pannelli  continui  fissi pendinati e stuccati di

gesso, cartongesso o materiali assimilabili
SOMMANO m² 66,00 10,57 697,62 510,84 73,226

8 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa.
1C.01.110.00 Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del
20.a cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue

SOMMANO m² 10,00 7,98 79,80 37,80 47,368

9 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente
1C.01.110.01 armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di
00.a qualsiasi mezzo m ... ntazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
SOMMANO m² 340,00 7,65 2 6́01,00 1́ 227,40 47,190

10 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di
1C.01.120.00 allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle
10.c macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri

di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili
SOMMANO m² 3,50 4,95 17,33 13,55 78,182

11 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate
1C.01.150.00 e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: -
10.a con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o

trasporto a deposito
SOMMANO m² 105,18 21,59 2 2́70,84 1́ 795,42 79,064

12 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero
1C.01.150.00 mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a

COMMITTENTE: 
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20.a deposito
SOMMANO m² 24,00 7,56 181,44 143,28 78,968

13 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.00 trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i
10.b piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.

SOMMANO m 110,00 5,29 581,90 425,70 73,157

14 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di
1C.02.100.00 reti di servizi,  eseguito a macchina e con interventi manuali,  comprese le opere
60.d provvision ... lle reti,  escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle

terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
SOMMANO m³ 656,00 37,96 24 9́01,76 10 2́86,08 41,307

15 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli
1C.02.300.00 metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita
10.a parziale dei materiali, il disarmo,  per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa

con tavole o pannelli accostati
SOMMANO m² 208,00 19,46 4 0́47,68 2 8́41,28 70,195

16 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.a ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 196,80 2,96 582,53 320,78 55,068

17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.b ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

SOMMANO m³ 459,20 21,93 10 0́70,26 757,68 7,524

18 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio
1C.04.010.00 di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
10.a confezionato in beton ...  granulometrico adeguato alla particolare destinazione del

getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m³ 37,50 137,21 5 1́45,38 691,50 13,439

19 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
1C.04.010.00 o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
20.a betoniera, con iner ... simo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi

ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
SOMMANO m³ 302,55 171,19 51́ 793,53 8 3́29,20 16,082

20 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.00 con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
10.a disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m² 900,81 18,74 16 8́81,18 8 0́80,27 47,866

21 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.00 con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
20.c manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi

spessore, solette piene
SOMMANO m² 1́ 252,80 48,72 61́ 036,42 27 0́85,54 44,376

22 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di
1C.04.400.00 imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m.
50.b 15,00. - per altezze da 8,01 a 15,00 m

SOMMANO m² x  m 2 1́00,00 2,55 5 3́55,00 3 0́24,00 56,471

23 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori
1C.04.400.00 oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la
70 formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

SOMMANO m² 1́ 100,00 18,57 20 4́27,00 5 2́80,00 25,848

24 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione
10.a Ecologica, con caratter ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
SOMMANO kg 89 3́51,91 2,12 189 4́26,05 53 6́11,15 28,302

25 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 598 6́75,66 278 6́18,67



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 598 6́75,66 278 6́18,67

1C.04.450.00 Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con
20 caratteristiche rispondent ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/

01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature.
SOMMANO kg 1́ 485,84 2,09 3 1́05,41 683,49 22,010

26 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e
1C.04.830.00 travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in
20.c avvolgimento),  ... lastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione

≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C- 1° strato;
SOMMANO m² 13,51 431,82 5 8́33,89 598,09 10,252

27 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e
1C.04.830.00 travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in
20.d avvolgimento),  ... e 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm²

(dati tessuto secco), classe 210C- strati successivi al primo;
SOMMANO m² 15,75 300,41 4 7́31,46 348,71 7,370

28 Solaio di copertura per vespaio aerato, costituito da tavelloni forati da 100 x 25 x 6
1C.05.500.00 cm rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
10 23 giugno 2 ... tuale rete metallica elettrosaldata e la formazione della sottostante

struttura in muretti per l'appoggio dei tavelloni.
SOMMANO m² 295,00 42,17 12 4́40,15 4 1́94,90 33,721

29 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in
1C.05.500.00 plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in
20.b plastica a perdere nell ... Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare

l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 25-30
SOMMANO m² 35,00 46,71 1́ 634,85 240,80 14,729

30 Muratura portante in blocchi  di laterizio alveolato, termoacustica, con malta
1C.06.050.03 cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene,
00.d spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi ad incastro 30 x 25 x 19 cm, spessore

30 cm
SOMMANO m² 31,85 95,55 3 0́43,27 661,52 21,737

31 Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi
1C.06.070.01 gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di
00.b spessore: - 12 cm

SOMMANO m² 6,72 49,34 331,56 80,30 24,220

32 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM
1C.06.580.00 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.a calcestruzzo fessu ... , con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro,

esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 8
SOMMANO m 575,00 10,73 6 1́69,75 1́ 058,00 17,148

33 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM
1C.06.580.00 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.b calcestruzzo fessu ...  con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro,

esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 10
SOMMANO m 702,00 13,72 9 6́31,44 1́ 291,68 13,411

34 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM
1C.06.580.00 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
10.e calcestruzzo fessu ...  con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro,

esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 18
SOMMANO m 170,00 31,39 5 3́36,30 447,10 8,378

35 Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo
1C.06.580.00 ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata
45.c CE per appli ... bilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti,

compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M12 x 160
SOMMANO cad 7 7́52,00 7,32 56 7́44,64 18 3́72,24 32,377

36 Fissaggio chimico di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo
1C.06.580.00 ISO 898-1:2013, zincate a freddo, realizzato con resina a base epossidica, marcata
45.d CE per appli ... bilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti,

compresi piani di lavoro, con barra tipo: - M16 x 200
SOMMANO cad 6 4́32,00 12,58 80 9́14,56 15 2́43,84 18,839

COMMITTENTE: 
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37 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in
1C.07.110.00 ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta
40 bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura

sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
SOMMANO m² 313,20 20,30 6 3́57,96 4 2́09,41 66,207

38 Massetto per  pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti  e simili, posati
1C.08.100.00 con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di cemento
20 32,5 R per m³  ...  del Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm,

costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5
SOMMANO m² 35,00 20,85 729,75 298,55 40,911

39 Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di
1C.08.100.00 cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
50 di cui al Decre ... , granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine,

spessore medio cm 6, compresa la formazione della guscia
SOMMANO m² 15,00 28,67 430,05 204,90 47,646

40 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di
1C.08.300.00 cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri,
10 cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro

cemento, lisciata e bocciardata.
SOMMANO m² 340,00 36,50 12 4́10,00 5 2́63,20 42,411

41 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed
10.b il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno

40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85
SOMMANO cad 12,00 27,94 335,28 128,16 38,225

42 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 40x40 cm, spess. cm 10,
30.b peso kg. 35

SOMMANO cad 12,00 18,88 226,56 22,20 9,799

43 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina
1C.13.400.01 elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa
50 SOMMANO m² 62,15 13,67 849,59 281,54 33,138

44 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
1C.14.050.00 braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
20.c normali,  in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera

zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)
SOMMANO m² 112,70 97,50 10 9́88,25 2 1́49,19 19,559

45 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma
1C.16.050.00 rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal
50.a materiale, cost ...  giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la

formazione del sottofondo, nei tipi: - beola grigia
SOMMANO m² 22,00 100,83 2 2́18,26 705,32 31,796

46 Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm
1C.17.500.00 4, con teste a muro, piano bocciardato, costa vista fresata; compresa la malta di
10.b legante idr ... ri, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in

ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia
SOMMANO m 58,90 95,37 5 6́17,29 1́ 442,46 25,679

47 Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm. 17 di altezza, spessore cm 3, con teste a
1C.17.500.00 muro, piano visto bocciardato. Compresa la malta di legante idraulico o idonei
30.b collanti, le ... ri, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in

ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia
SOMMANO m 63,15 38,64 2 4́40,12 675,71 27,692

48 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷
1C.18.150.00 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o
30.f incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo,

con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
SOMMANO m² 35,00 39,38 1́ 378,30 424,90 30,828

49 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 832 5́74,35 337 6́44,88

1C.22.020.00 ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.c saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo

S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 28 0́96,66 4,36 122 5́01,44 52 2́59,79 42,661

50 Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri,
1C.22.040.00 tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le
10 assistenze p ... llevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli

accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)
SOMMANO kg 1́ 005,00 8,70 8 7́43,50 4 3́41,60 49,655

51 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi,
1C.22.040.00 quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le
20.b assistenze  ... ra, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso

medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale
SOMMANO kg 949,25 9,76 9 2́64,68 4 8́88,64 52,766

52 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma e
1C.22.150.00 dimensione, ad una o più ante sia apribili che fisse e con specchiature cieche o
10.c vetrate. Compresa  ... ssavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti

di raccolta condensa;  (peso medio indicativo 16 kg/m²)
SOMMANO kg 48,00 10,70 513,60 227,52 44,299

53 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a
1C.22.250.00 bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di
10.h alluminio ... ermica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.

3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - telaio fisso

SOMMANO m² 2,00 175,02 350,04 80,50 22,997

54 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - spesso 10 mm (± 0,3)
1C.23.150.00 SOMMANO m² 3,00 76,84 230,52 33,27 14,433
10.e
55 Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di
1C.24.100.00 scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi
10 piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 1́ 734,55 2,17 3 7́63,97 2 4́97,75 66,359

56 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
1C.24.100.00 compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o
20.d pennello di: - emulsione silossanica

SOMMANO m² 3 0́00,00 2,72 8 1́60,00 4 1́40,00 50,735

57 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,
1C.24.120.00 già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
20.d idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-

0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola
SOMMANO m² 11́ 563,67 5,01 57 9́33,99 29 2́56,09 50,499

58 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi
1C.24.140.00 piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica,
10.a traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²)

SOMMANO m² 3 0́00,00 6,64 19 9́20,00 11́ 460,00 57,530

59 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine.
1C.24.320.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - a base di resine
10.b acriliche in soluzione acquosa  (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)

SOMMANO m² 170,10 4,47 760,35 484,79 63,758

60 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro
1C.24.340.00 ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto poliuretanico bicomponente
10.f SOMMANO m² 212,10 11,81 2 5́04,90 1́ 387,13 55,377

61 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
1C.27.050.01 non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504),
00.b presso impian ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 7 3́47,20 9,25 67 9́61,60 0,00

62 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali

COMMITTENTE: 
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1C.27.050.01 non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
00.e presso  ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 6 7́05,74 8,32 55 7́91,76 0,00

63 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
1C.27.050.01 presso: - impianti di produzione autorizzati
40 SOMMANO 100 kg 300,00 2,60 780,00 0,00

64 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione
1E.02.060.00 IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di
25.a alimentaz ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con

interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
SOMMANO cad 2,00 65,79 131,58 48,30 36,708

65 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione
1E.02.060.00 IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di
25.g alimentaz ... alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto

luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
SOMMANO cad 1,00 30,88 30,88 13,17 42,649

66 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione
1E.02.060.00 IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di
25.i alimentaz ... nza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A +

T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
SOMMANO cad 2,00 50,70 101,40 39,50 38,955

67 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di
1E.05.010.00 protezione IP44, nelle seguenti tipologie: - 16A - 2P+T - 230 V
20.a SOMMANO cad 4,00 16,64 66,56 35,12 52,764

68 Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle
1E.06.060.01 norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529.
00.b La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a

molla nei tipi: - lampada led 4000K 9070lm potenza 56 w
SOMMANO cad 10,00 171,62 1́ 716,20 125,40 7,307

69 Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-
1E.06.060.01 1  CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità
30.a alle norme ... , esternamente liscio antipolvere;  equipaggiata con lampada led

4000K da - diametro: - 1300 lm potenza 16 w - Ø 300  mm
SOMMANO cad 3,00 118,22 354,66 37,62 10,607

70 Tubazioni in PE reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina in pvc,
1M.14.060.0 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
040.b I prezzi unitari incl ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm
SOMMANO m 100,00 6,71 671,00 88,00 13,115

71 Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali
1U.04.460.00 scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi
10 gli oneri di sma ... e; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se

non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte.
SOMMANO m² 550,00 53,15 29 2́32,50 13 1́61,50 45,024

72 Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto
1U.06.180.00 effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima
50.a bagnatura; per singole superfici fino a 1000 m². - per singole superfici fino a 1000

m².
SOMMANO 100 m² 2,00 2 0́97,68 4 1́95,36 1́ 711,20 40,788

73 Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e
1U.06.200.00 trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l/m di
10.a ammendante organico, bag ...  30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per

siepi costituite da: - 5/6 piante per m, disposte in fila semplice
SOMMANO m 7,00 10,85 75,95 48,30 63,594

74 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con
1U.06.200.01 scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
00.d concimi o amm ... ua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni: -

COMMITTENTE: 
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circonferenza da 26 a 30 cm - altezza da 401 a 500 cm
SOMMANO cad 1,00 63,58 63,58 37,94 59,673

75 Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer
1U.06.210.00 saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus
50.h spp, Celtis ... ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura

con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm
SOMMANO cad 1,00 329,68 329,68 37,94 11,508

76 Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà,
1U.06.240.00 Buxus a palla spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto,
70.c prive di malat ... , fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m²,

bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 35 cm
SOMMANO cad 35,00 53,63 1́ 877,05 343,00 18,273

77 Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la
1U.06.580.00 potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati
20.b o eccess ... oso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento.

Taglio di  potatura di rinnovo: - per piante da 11 ÷ 20 m
SOMMANO cad 6,00 188,76 1́ 132,56 535,14 47,250

78 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti.  Compreso l'impiego
2C.20.700.00 di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
10 materiali di risulta.

SOMMANO m² 200,00 4,74 948,00 750,00 79,114

79 Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute,
2C.22.700.00 montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
30.b fissaggio ... ne delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del serramento:

- porte e finestre in lega leggera di alluminio
SOMMANO m² 105,18 39,90 4 1́96,68 3 0́09,20 71,704

80 Strutture (setti, pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori,
AP.01 ecc...), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione

garantita,  ... asse di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 -  XC4  - con finitura
superficiale migliorata per getti facciavista

SOMMANO m3 367,00 259,77 95 3́35,59 4 6́86,59 4,916

81 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
AP.02 preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con

materie pri ...  S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe
di resistenza - classe di esposizione:- C30/37- XC2

SOMMANO m3 360,94 231,94 83 7́16,42 4 6́09,20 5,506

82 Consolidamenti di elementi in c.a. esistenti mediante incamiciatura in c.a.
AP.03 consistente nella scarificatura del copriferro esistente, integrazione delle armature

come da elaborati grafici e ripristino del copriferro. Il tutto compreso per dare titolo
compiuto all'opera.

SOMMANO cadauno 1,00 2 7́54,44 2 7́54,44 967,45 35,123

83 Preparazione del piano di posa per le fibre di carbonio mediante regolarizzazione
AP.04 delle superfici, smussatura degli angoli, stuccature dei giunti con malta compatibile

per c.a. e/o idoneo primer, previa pulitura della superficie
SOMMANO m2 13,51 45,28 611,73 426,11 69,655

84 F.p.o. di FRANGISOLE per installazione verticale ed orizzontale a lamella fissa
AP.05 realizzato con profili in alluminio estruso, composto da moduli in continuo ancorati

alla struttura muraria mediante piastra e bulloni in acciaio e staffe  in acciaio zincato.
SOMMANO m2 400,00 393,65 157 4́60,00 32 8́80,00 20,881

85 Maggiorazione del prezzo della carpenteria per elementi di dimensione ridotta che
AP.06 comportano maggiori sfridi e maggiori tempi di posa in opera degli elementi stessi e

per la classe ... a localizzata dello spazio tra gli elementi da collegare con malta
tixotropica antiritiro come da indicazioni della DL.

SOMMANO kg 28 0́96,66 1,77 49 7́31,09 28 3́77,63 57,062

86 Dadi, rosette per Bulloni M12 + posa dei bulloni e delle rosette
AP.07 SOMMANO cadauno 7 7́52,00 2,53 19 6́12,56 13 8́76,08 70,751

87 Dadi e rosette per bulloni m16 + posa dei bulloni e delle rosette

COMMITTENTE: 
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AP.08 SOMMANO cadauno 6 4́32,00 2,66 17 1́09,12 10 9́98,72 64,286

88 Pioli per rinforzo a taglio nelle platee di fondazione - 20  ø20 al mq h 50cm
AP.09 SOMMANO cadauno 1́ 200,00 10,00 12 0́00,00 0,00

89 Assistenze murarie relative alle interferenze delle piastre di collegamento metalliche
AP.10 con le tramezzature/ tamponature esistenti consistenti in: demolizione delle porzioni

di mura ...  ben ammorsato, intonacatura delle superfici su ambo i lati il tutto
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

SOMMANO cadauno 210,00 172,65 36 2́56,50 16 8́88,20 46,580

90 Assistenze impiantistiche per la posa in opera delle piastre di collegamento.
AP.11 Smontaggio, fissaggio provvisorio e riposizionamento finale con eventuale

adattamento ed integrazioni  ... ggio definitivo e ogni altro onere per ripristinare lo
stato dei luoghi come esistente e la funzionalità impiantistica.

SOMMANO a corpo 1,00 20 3́35,89 20 3́35,89 9 5́45,80 46,941

91 Fornitura e posa in opera di controsoffitto antisismico realizzato con: pannelli tipo
AP.12 Wallboard 13 o prodotto di pari caratteristiche; kit di sospensione tipo Gyproc

GySeismic Top  ... rosoffitti modulari ispezionabili); accessori di bloccaggio
perimetrale e quant'altro ped dare titolo compiuto all'opera

SOMMANO m2 66,00 88,98 5 8́72,68 1́ 502,16 25,579

92 F.p.o di pannello fonoassorbente bugnato in poliuretano
AP.13 SOMMANO m2 3,50 18,49 64,72 9,59 14,819

93 Preparazione del supporto per la posa dei collegamenti metallici con eventuale
AP.14 raschiatura o rimozione di parti in esubero e l'eventuale sigillatura localizzata dello

spazio tra gl ...  con malta tixotropica antiritiro come da indicazioni della DL, al fine
di ripristinare la continuità del collegamento.

SOMMANO cadauno 500,00 6,33 3 1́65,00 130,00 4,107

94 Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013,
MC.04.200.0 zincate a freddo, tipo:- M12 x 160
045.c SOMMANO cad 7 7́52,00 2,66 20 6́20,32 0,00

95 Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013,
MC.04.200.0 zincate a freddo, tipo:- M16 x 200
045.d SOMMANO cad 6 4́32,00 5,39 34 6́68,48 0,00

96 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante
NC.10.200.0 (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
040.b SOMMANO ora 80,00 104,80 8 3́84,00 2 3́03,20 27,471

97 Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il
NC.10.250.0 funzionamento, per ogni installazione: - con braccio oltre 31 fino a 50 m
040.b SOMMANO cad 25,00 173,06 4 3́26,50 1́ 799,50 41,593

98 Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il
NC.10.250.0 funzionamento, per ogni installazione: - per ogni m³ pompato (in aggiunta al fisso di
040.c installazione)

SOMMANO m³ 727,94 9,70 7 0́61,02 3 6́68,82 51,959

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 815 9́64,40 601́ 392,34 33,117

T O T A L E   euro 1́ 815 9́64,40 601́ 392,34 33,117

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1́ 815 9́64,40 601́ 392,34 33,117

C:000 <nessuna> euro 1́ 815 9́64,40 601́ 392,34 33,117

C:000.000
 
    <nessuna> euro 1́ 815 9́64,40 601́ 392,34 33,117

C:000.000.001
 
         DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 74 1́96,54 45 5́29,24 61,363

C:000.000.002
 
         TRASPORTI E SMALTIMENTI A DISCARICA euro 132 9́17,36 2 3́03,20 1,733

C:000.000.003
 
         OPERE STRUTTURALI euro 1́ 220 9́21,83 414 4́61,27 33,947

C:000.000.004
 
         COIBENTAZIONI euro 849,59 281,54 33,138

C:000.000.005
 
         OPERE ARCHITETTONICHE euro 154 7́08,05 72 2́86,71 46,725

C:000.000.006
 
         INFISSI euro 162 7́50,84 36 2́30,49 22,261

C:000.000.007
 
         SISTEMAZIONI  ESTERNE E OPERE A VERDE euro 45 6́50,18 20 2́16,62 44,286

C:000.000.008
 
         INTERFERENZE IMPIANTISTICHE euro 23 9́70,01 10 0́83,27 42,066

TOTALE  euro 1́ 815 9́64,40 601́ 392,34 33,117

 
    Pistoia, 19/06/2023

Il Tecnico
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