MATERIALI e NOTE

CALCESTRUZZO ELEVAZIONI CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (norme NASTRI IN FRP (norme UNI-EN 898)
UNI-EN 206) Grammatura fibra 600 g/m2
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione: fck = 33,20 N/mm2 Tensione di rottura del nastro > 2700 N/mm2
Classe di consistenza S4; Classe di esposizione XC4 Modulo elastico a trazione del nastro  E =210 GPa
Dimensione massima inerte 10 mm Allungamento a rottura 2.1 %P
Sezione resistente del nastro 0,330 mm2
CALCESTRUZZO FONDAZIONI CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (norme Classe di rinforzo 210C.
UNI-EN 206)
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione: fck = 30,71 N/mm2 FIOCCHI IN FRP (materiale composito fibrorinforzato)
Classe di consistenza S4; Classe di esposizione XC2 in fibra di carbonio
Dimensione massima inerte 32 mm Diametro nominale = 10 mm
Area equivalente di tessuto a secco = 26.79 mmq
CALCESTRUZZO MARCIAPIEDI CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (norme Massa volumica = 1.8 g/lcmc
UNI-EN 206) Tensione di rottura fibra = 4830 MPa
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione: fck = 25,00 N/'mm2 Modulo di elasticita a trazione = 230 GPa
' ' . . . Classe di consistenza S4; Classe di esposizione XC2 Allungamento a rottura = 2%P
; ; H . : H ; . Dimensione massima inerte 32 mm
Sviluppo nuovi setti S10-S11 Sviluppo nuovi setti S13-S16 | MAGRONE CLASSE DI RESISTENZA C12/15
. ACCIAIO PER ARMATURA B 450 C (norme UNI-EN 15630) Resistenza caratt. cilindrica a compr. fck = 12,0 N/mm?
] Barre e reti elettrosaldate Resistenza caratt. a trazione fctk = 1,05 N/mm?

’ ':‘\f_' Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 N/mm2 Classe di consistenza S3

| 100 ——

Sviluppo nuovi setti S08-S09 |

Tensione caratteristica di rottura ftk = 540 N/mm2

opera

. COPRIFERRI REALI

********* [ ACCIAIO DA CARPENTERIA S275 (CLASSE ESECUZIONE EXC3) Nuove rampe scale esterne: c=3,0cm
Profilati a sezione aperta e chiusa, piastre e barre Nuovi setti in c.a.: c=3,5cm
Tensione di snervamento fyk = 275 N/mm? Platee e Travi di fondazione inc.a.:  c=4,0cm
Tensione di rottura ftk = 430 N/mm?
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ANCORANTI di tipo epossidico per tassellature e fissaggi strutturali
SALDATURE S275 (CLASSE ESECUZIONE EXC3) tipo HILTI HIT RE 500 V3 o similare di pari caratteristiche per zone
Profilati a sezione aperta e chiusa, piastre e barre (si veda schema saldature) sismiche (categoria C2)
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BULLONI E VITI CLASSE 8.8 (norme UNI-EN 898)
Collegamenti e unioni

Tensione di snervamento fyb = 649 N/mm?
Tensione normale ammissibile  ftb = 800 N/mm?

- LE DEMOLIZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE PER TRATTI, PREVIA PUNTELLATURA DELLE STRUTTURE D'AMBITO OVE NECESSARIO;
-TUTTI | NUOVI ELEMENTI METALLICI DEVONO ESSERE VERNICIATI CON SMALTO COMPATIBILE A SCELTA DELLA D.L. PREVIA ZINCATURA A CALDO
IN OFFICINA,;
- QUOTE E DIMENSIONI DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE, PRIMA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, A CURA DELL'IMPRESA
r—— — . APPALTATRICE, AVENDO CURA DI RELAZIONARE LE QUOTE STRUTTURALI A QUELLE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO/IMPIANTISTICO;
: - PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE DELLE BARRE DA C.A. E DEI PROFILI IN ACCIAIO, SARA' CURA E ONERE DELL'IMPRESA MISURARE IN OPERA LE
! EFFETTIVE DIMENSIONI NECESSARIE, VERIFICANDOLE CON QUELLE INDICATE NEGLI ELABORATI GRAFICI.

t— 20

28/30"

@8/20"

T
100 — gpo/18" L

[ ——
+——100—  g16/20" L
100 goo/2"L

T
-
\
\
\
|

626

=
- =
|
|
\
|
\

-LE CASSERATURE E LE PUNTELLATURE DOVRANNO ESSERE SMONTATE SOLO DOPO LA PIENA MATURAZIONE DEI GETTI;

-TUTTI | FERRI DI ARMATURA DOVRANNO ESSERE SOVRAPPOSTI ALMENO 40 DIAMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO;

-EVENTUALI SALDATURE DOVRANNO ESSERE A COMPLETO RIPRISTINO DELLA SEZIONE PREVIA PREPARAZIONE DEI BORDI DA SALDARE;

-TUTTI GLI INGHISAGGI (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) SONO PREVISTI CON RESINE EPOSSIDICHE A RIFIUTO (TIPO HILTI HIT RE 500-V3 O
SIMILARE DI PARI CARATTERISTICHE CATEGORIA C2). IL FORO DOVRA' ESSERE REALIZZATO ALMENO 3MM IN PIU' RISPETTO ALLA BARRA DA
INGHISARE, E COMUNQUE SECONDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NELLA SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE;

-LE BULLONATURE PREVEDONO SEMPRE L'UTILIZZO DI RONDELLE DI RIPARTIZIONE;

-SARA' ONERE DELL'IMPRESA ESECUTRICE REDIGERE IL PROGETTO COSTRUTTIVO DETTAGLIATO PER LA CORRETTA MESSA IN OPERA DELLE
STRUTTURE, DOPO AVER EFFETTUATO IL RILIEVO ESATTO DELLE REALI GEOMETRIE, ANCHE MEDIANTE DEMOLIZIONI SE NECESSARIO; TALE
PROGETTO COSTRUTTIVO DEVE ESSERE A FIRMA DI TECNICO ABILITATO (INGEGNERE O ARCHITETTO) E CONSEGNATO ALLA DL CON CONGRUO
ANTICIPO RISPETTO ALLA REALIZZAZIONE DELL’'ELEMENTO ED APPROVATO DALLA DL STESSA; TALI PROGETTI COSTRUTTIVI DEVONO ESSERE
INTESI COME NECESSARIO APPROFONDIMENTO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO, SULLA BASE DELLE MISURE RILEVATE IN CANTIERE
E DEL PRODOTTO EFFETTIVAMENTE SCELTO DALL’APPALTATORE, MA NON POSSONO INTRODURRE MODIFICHE SOSTANZIALI IN RIFERIMENTO
ALLELEMENTO PROGETTATO. LA DL APPROVERA ESCLUSIVAMENTE IL COSTRUTTIVO DI CANTIERE, MA NON E RESPONSABILE PER EVENTUALE
INTRODUZIONE DI DIFFORMITA’ ALL'INTERNO DEL COSTRUTTIVO PER OPERA DELL’APPALTATORE RISPETTO AL PROGETTO ORIGINARIAMENTE
REDATTO;

-REALIZZAZIONE PIASTRE DI ANCORAGGIO DEGLI ELEMENTI METALLICI: PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEI COSTRUTTIVI DI CANTIERE A CURA
DELL'IMPRESA), QUESTA DOVRA' RIMUOVERE LOCALMENTE IL COPRIFERRO DELL'ELEMENTO IN C.A. PER VERIFICARE L'EFFETTIVA POSIZIONE
DELLE ARMATURE METALLICHE, AL FINE DI EVITARE INTERFERENZE TRA LE NUOVE BARRE D'ANCORAGGIO E LE ARMATURE ESISTENTI. IL
RIPRISTINO DEI COPRIFERRI DEVE AVVENIRE CON MALTA STRUTTURALE ANTIRITIRO.

-SARA ONERE DELL'IMPRESA VERIFICARE IN OPERA IL NUMERO ESATTO DI PIASTRE DI COLLEGAMENTO, PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINE.

-LA POSIZIONE DELLE PIASTRE DI COLLEGAMENTO E INDICATIVA, E QUESTA ANDRA VALUTATA IN SITU IN FUNZIONE DELLE POSSIBILI
INTERFERENZE CON L'OBIETTIVO DI RIDURLE AL MINIMO.

- ADDITIVI SPECIFICI ANTIRITIRO DA USARE NEI CALCESTRUZZI.

- RIEMPIMENTO IN MALTA ANTIRITIRO NELLE PORZIONI TRA TRAVI ESISTENTI E PIASTRE METALLICHE.

-TUTTI | PRODOTTI DEVONO ESSERE CERTIFICATI SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE SULLE COSTRUZIONI;

-L’APPALTATORE, A FINE LAVORI DOVRA CONSEGNARE TUTTI GLI AS BUILT (STRUTTURE, IMPIANTI, ECC...) E TUTTE LE CERTIFICAZIONI
NECESSARIE RICHIESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE;

-I CALCESTRUZZI DEVONO ESSERE A PRESTAZIONE GARANTITA;

-NON SONO AMMESSE SALDATURE IN OPERA; | PEZZI DOVRANNO ESSERE SALDATI E CERTIFICATI IN OFFICINA;

-LE BARRE DI ARMATURA DA C.A. E L'ACCIAIO DA CARPENTRIA METALLICA POSSONO ESSERE POSATE SOLO DOPO CHE SONO STATI ESEGUITI |
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLE COSTRUZIONI;

-SUI MATERIALI COMPOSITI DEVONO ESSERE REALIZZATE LE OPPORTUNE PROVE DI ADERENZA IN OPERA PRIMA DELLA POSA, SECONDO LE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE;

CONSOLIDAMENTI CON FRP: PRIMA DELLA POSA DELLE FIBRE DOVRANNO ESSERE SMUSSATI GLI ANGOLI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DA
CONSOLIDARE, SECONDO LE SPECIFICHE DELLA DITTA CHE FORNISCE | COMPOSITI;

-TUTTE LE PROVE SUI MATERIALI SONO A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE, SI PRESCRIVE LA CONSERVAZIONE DEI PROVINI IN C.A. NELLE
IDONEE CONDIZIONI TERMO-IGROMETRICHE PRESSO LABORATORIO AUTORIZZATO APPENA DOPO IL PRELIEVO (LO SCHIACCIAMENTO DEVE
AVVENIRE TRA | 28 E 1 45 G.G. DALLA DATA DEL PRELIEVO);
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COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)
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