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QUADRO ECONOMICO GENERALE

n. descrizione importo
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni a corpo
LOTTO 1: Restauro e risanamento conservativo riguardante la messa in sicurezza, miglioramento
2 | ) - 778.121,58
sismico ed efficientamento energetico (0G1)
3 |LOTTO 2: Realizzazione di aula polivalente esterna, in ampliamento spazi esistenti (OG1) 164.717,10
4 |LOTTO 3: Realizzazione impianto fotovoltaico in copertura (OG9) 89.790,03
5
6 [Sommano 1.032.628,71
7
8 |b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) a corpo
LOTTO 1: Restauro e risanamento conservativo riguardante la messa in sicurezza, miglioramento
9 [ . ) ) 25.783,64
sismico ed efficientamento energetico (0G1)
10 |LOTTO 2: Realizzazione di aula polivalente esterna, in ampliamento spazi esistenti (OG1) 6.630,68
11 |LOTTO 3: Realizzazione impianto fotovoltaico in copertura (OG9) 2.975,26
12
13 |Sommano 35.389,58
14
c) Importo relativo all’aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della
15 |criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all‘articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, 0,00
non soggetto a ribasso;
16
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo
17 - ) . . ) - . 0,00
del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;
18
19 |e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
20 el) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 0.00
previa fattura; !
21 e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione 0.00
appaltante; !
2 e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del 0.00
progettista; !
23 |e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; 0,00
24 |e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato 1.7; 62.425,91
25 e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del 0.00
codice; !
26 |e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi; 0,00
e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale
monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
27 - ) A : o . ! I AR 50.000,00
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, all'incentivo di cui
all‘articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente;
€9) Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto
al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti
28 , . . . R . , o . 0,00
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva
della progettazione ai sensi dell‘articolo 42 del codice;
29 |el0) Spese di cui all‘articolo 45, commi 6 e 7, del codice; 4.130,51
30 |ell) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00
31 |el2) Spese per pubblicita; 1.000,00
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente
32 |previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all‘articolo 116 comma 11, del codice, nonché per 0,00
I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’'opera, ove prescritto;
33 |el4) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 5.000,00
34 el5) Spese per la verifica preventiva dellinteresse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del 0.00

codice;




n. descrizione importo
e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
35 0,00
36 e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 0.00
717; ,
37 |el8) IVA ed eventuali altre imposte 118.046,87
38
39 |Sommano 240.603,29
40 1ttt
41 |TOTALE 1.273.232,00
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