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Controllato da: Per. Ind. N. Mecca 2023'028

VIETATA LA DUPLICAZIONE - AI TERMINI DELLE LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE ELABORATO NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO NE INTERAMENTE NE PARZIALMENTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
15.00.010.0010

2/2
NC.10.500.0100.a

3/3
1C.09.500.0010.f

4/4
NC.30.300.0060

5/5
NC.10.500.0500.i

6/6
NC.30.300.0030.b

LAVORI A CORPO

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi
necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per
¢li addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare
secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente
in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a
ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non & stato previsto
I'utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di
esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

SOMMANO cad

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione.
Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

SOMMANO cad

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40%
minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le
modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile
con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con
capacita: - 9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC, manometro @ 40 mm, supporto a parete

SOMMANO cad

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse)
conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di
attuazione del codice della strada), costituita da due

cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique,
rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1200 mm

SOMMANO cad/mese

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la
posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 28,01 fino a 36 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione

SOMMANO cad

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o
delineatori flessibili omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 -
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce
di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e
quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come
previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sara misurato
lo sviluppo in metri della segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

50,00

481,41

7117
28.A05.E20.005

8/8
28.A05.E25.005

SOMMANO m

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste
dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non pill idonee; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento:
lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro.

SOMMANO d

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili,
cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per la durata
delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120
cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO m

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

AMBIVERE, 28/07/2023
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