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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”
Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”

PROGETTO:
ITS MACHINA LONATI - INDUSTRIA 4.0 E SOFT SKILLS PER UNA FORMAZIONE INNOVATIVA
MA4C111.5-2023-1002-P-26510

CUP: F84D23003240006

PROGETTO LAVORI:

PROGETTO FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Al FINI DELLA CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI
E DELL'INCREMENTO DELLE ISCRIZIONI (art. comma 1 del Contratto di finanziamento)

UBICAZIONE INTERVENTO:
PIANO SECONDO E TERZO PRESSO IMMOBILE DENOMINATO “EX CARNEVALI” SITO IN VIA

CEFALONIA N° 77, BRESCIA
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”
Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”

PROGETTO: ITS MACHINA LONATI - INDUSTRIA 4.0 E SOFT SKILLS PER UNA FORMAZIONE
INNOVATIVA
CODICE PROGETTO: M4C111.5-2023-1002-P-26510

PROGETTO LAVORI: PROGETTO FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
NUOVI LABORATORI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Al FINI DELLA
CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI E DELL'INCREMENTO DELLE ISCRIZIONI (art. comma 1 del
Contratto di finanziamento)

Via Cefalonia 77, Brescia

CODICE CUP: F84D23003240006

LAVORI
L1 Opere Edili € 376.574,46
L2_Impianto Meccanico € 259.887,42
L3 Impianto Elettrico € 353.027,60
TOTALE LAVORI L=L1+L2+L3 a base d'asta € 989.489,48
Costi Sisurezza da PSC (OS) € 5.468,04
TOTALE LAVORI (L+0S) € 994.957,52
Iva su lavori di ristrutturazione € 99.495,75
TOTALE LAVORI (L+OS) CON IVA € 1.094.453,27
SOMME A DISPOSIZIONE (SAD)

Servizi Ingegneria Architettura progetto FTE/definitivo/esecutivo EDILE, DL € 159 815.54
Architettonica/Sicurezza/Regolare Esecuzione (compresi oneri ed IVA) T
Servizi Ingegneria Architettura progetto FTE/definitivo/esecutivo Impianto € 33.116.17
Elettrico/lspettore direttivo/Collaudi Specialistici (compresi oneri ed IVA) B
Servizi Ingegneria Architettura progetto FTE/definitivo/esecutivo Impianto € 17.839.12
Meccanico/lspettore direttivo/Collaudi Specialistici (compresi oneri ed IVA) T
TOTALE SPESE TECNICHEcon Oneri e IVA € 210.770,83
Allacciamenti € 10.500,00
Imprevisti € 5.000,00
Accantonamento revisione prezzi (art. 60 Codice Contratti) € 10.944,53
Accantonamento per modifica Contratti in corso esecuzione (art. 120 c. 1 1.

a) del Codice Contratti € 21.889,07
Contributo ANAC € 375,00
Contributo CUC € 4.377,81
Pubblicita € 1.500,00
Arrotondamenti € 603,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 265.960,73
TOTALE PROGETTO LAVORI € 1.360.414,00
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