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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

INC.

IMPORTO

10

11

D.18.A.010

D.18.H.110

D.18.1.010

D.18.N.005

D.18.N.010

S1.3.70.0

Altro

Messa in opera dei cavi di ancoraggio per
baraccamenti, macchine, attrezzature ed opere
provvisionali, mediante tesatura.

Sommano D.18.A.010

Verifica del rischio scariche atmosferiche per
edificio o grande massa metallica (verifica della
probabilitae relazione).

Sommano D.18.H.110

Scarico per servizi di cantiere realizzato con
tubi in plastica pesante o in polietilene nero
saldato posato a vista o in scavo (escluso lo
scavo) con le pendenze necessarie:

b)tubo B¥5+7 cm

Sommano D.18.1.010/b)tubo @

Pacchetto di medicazione (rif. DPR 303/56, art.
28).

Sommano D.18.N.005

Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56,
art. 19).

Sommano D.18.N.010

Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo, per
la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la
rete pubblica fognaria. [lluminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana
del box. Sono compresi: I’'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire I’igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e 1’igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

A Riportare:

cad

cad

cad

cad

4,00
4,00

1,00
1,00

10,00

10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

€ 23,76

€ 247,90

€ 13,12

€ 15,49

€ 55,78

€

95,04

247,90

131,20

30,98

111,56

616,68
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

INC. IMPORTO

S1.3.70.0

Riporto:
medesimi; il documento che indica le istruzioni
per I’uso e la manutenzione; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; I’'uso dell’autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per I’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1’utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e
I’igiene dei lavoratori.

1) Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

Sommano S1.3.70.0/1) Bagno

Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo, per
la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la
rete pubblica fognaria. [lluminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana
del box. Sono compresi: 1’uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire ’igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e 1’igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni
per I’uso e la manutenzione; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; I’'uso dell’autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per 1’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1’utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e
I’igiene dei lavoratori.

A Riportare:

mese

1,00

1,00

€

270,00

€ 616,68

€ 270,00

€ 886,68
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

INC.

IMPORTO

13

12

S7.2.20.0

S7.2.20.0

B.01.1.010

Riporto:

2) Bagno chimico portatile, per ogni mese in
piu o frazione.

Sommano S1.3.70.0/2) Bagno

Riunioni di coordinamento. Costo per
I’esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: 1’uso
del prefabbricato o del locale individuato
all’interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione.

1) Riunioni di coordinamento con il datore di
lavoro.

Sommano S7.2.20.0/1) Riuni

Riunioni di coordinamento. Costo per
I’esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: 1’uso
del prefabbricato o del locale individuato
all’interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione.

3) Riunioni di coordinamento con il preposto
(assistenti e addetti allasicurezza).

Sommano S7.2.20.0/3) Riuni

Impianto da cantiere, da 6 kW, quadro generale
ASC con 4 prese (16 A, 220 V), e interruttore
magnetotermico differenziale, alimentazione
con cavo tripolare HO7-RN-F (da 6 mm2 <o =
10 m), collegamento di terra con cavo in rame
isolato 16 mm2, < o = 6 m, interrutore generale
in prossimitadel punto di consegna, compreso

A Riportare:

mese

ora

ora

6,00
6,00

5,00

5,00

15,00

15,00

€

€

€

75,00

50,00

25,00

€ 886,68

€ 450,00

€ 250,00

€ 375,00

€ 1.961,68
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZ0O

INC.

IMPORTO

14

15

B.01.1.025

B.01.1.030

69

147

N04150

ImpC
IL
IA
IS

Riporto:
montaggio e smontaggio

Sommano B.01.1.010

Quadro di prese a spina per installazione fissa,
tipo ASC con prese interbloccate, 2 da 16 A
/380 V,1da32 A/380 Veldal6A/220 V, con
differenziale 0,03 A, linea di alimentazione con
cavo pentapolare HO7RN-F da 6 mm?2, di
lunghezza < o = 30 m, spina mobile, compreso
montaggio e smontaggio

Sommano B.01.1.025

Quadro di prese a spina per uso mobile, con
trasformatore di sicurezza 220/24 V per utilizzo
in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese 24 V
SELV, con cavo di alimentazione HO7RN-F da
4 mm?2, di lunghezza < o = 30 m, spina mobile,
compreso montaggio e smontaggio

Sommano B.01.1.030

Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato
(DM 20.12.1992). Nolo mensile

1x4

Sommano 69

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita
da pannelli metallici di rete elettrosaldata
(dimensioni m 3,5x1,95 h) e basi in
cemento.Compreso il trasporto, il montaggio e
lo smontaggio. Nolo mensile (minimo tre mesi)

Delimitazione su strade

Sommano 147

Nolo Autogru da 20.000 kg a caldo
Nolo autogru da 20.000 kg a caldo

Sommano N04150

Sommano

Riepilogo

Altro

Totale importo costi della sicurezza
Importo presunto dei lavori
Importo lavori a base d'appalto

Incidenza percentuale dei costi della sicurezza

cad.

ml

ora

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00
2,00

4,00
4,00

190,00

190,00

14,00

14,00

275,84

302,64

250,22

4,44

7,56

69,52

0,46

€ 1.961,68

€ 275,84

€ 302,64

€ 500,44

€ 17,76

€ 1.436,40

€ 973,28

€ 5.468,04

€ 5.468,04
€ 5.468,04
€ 1.200.000,00
€ 1.194.531,96
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA
DESCRIZIONE CATEGORIE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO o
CODICE DI LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO FORFAIT INC.%
Altro Altro € 546804/€  S5A46804/€ 546804 € 546804 100,00
TOTALE € 546804/€  546804/€ 546804 € 546804 100,00
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