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SC_D_0_ALLEGATO – COSTI DELLA SICUREZZA 



STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI

DELLA SICUREZZA
(allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento)

OGGETTO DEI LAVORI: PROGETTO FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA

REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER

L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AI FINI

DELLA CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI E

DELL'INCREMENTO DELLE ISCRIZIONI (art. comma 1 del

Contratto di finanziamento)
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Altro

8 D.18.A.010 Messa in opera dei cavi di ancoraggio per

baraccamenti, macchine, attrezzature ed opere

provvisionali, mediante tesatura.

 
            4,00

Sommano D.18.A.010 cad
 
            4,00 €         23,76 €             95,04

5 D.18.H.110 Verifica del rischio scariche atmosferiche per

edificio o grande massa metallica (verifica della

probabilitàe relazione).

 
            1,00

Sommano D.18.H.110 cad
 
            1,00 €       247,90 €           247,90

9 D.18.I.010 Scarico per servizi di cantiere realizzato con

tubi in plastica pesante o in polietilene nero

saldato posato a vista o in scavo (escluso lo

scavo) con le pendenze necessarie:

b)tubo Ø5÷7 cm

 
          10,00

Sommano D.18.I.010/b)tubo Ø m
 
          10,00 €         13,12 €           131,20

10 D.18.N.005 Pacchetto di medicazione (rif. DPR 303/56, art.

28).

 
            2,00

Sommano D.18.N.005 cad
 
            2,00 €         15,49 €             30,98

11 D.18.N.010 Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56,

art. 19).

 
            2,00

Sommano D.18.N.010 cad
 
            2,00 €         55,78 €           111,56

6 S1.3.70.0 Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo, per

la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno

chimico portatile costruito in polietilene ad alta

densità, privo di parti significative metalliche.

Da utilizzare in luoghi dove non è presente la

rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del

vano naturale tramite tetto traslucido. Le

superfici interne ed esterne del servizio igienico

devono permettere una veloce e pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione

naturale e un sistema semplice di pompaggio

dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2

serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e

l'altro per il contenimento dell'acqua pulita

necessaria per il risciacquo del wc, azionabile

tramite pedale a pressione posto sulla pedana

del box. Sono compresi: l’uso per la durata

delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e

lo smontaggio anche quando, per motivi legati

alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante il

corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

A Riportare: €           616,68
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €           616,68

medesimi; il documento che  indica le istruzioni

per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso

il  cantiere; la preparazione della base di

appoggio; l’uso dell’autogrù per la

movimentazione e la collocazione nell’area

predefinita e per l’allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x

2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi

accessori sono e restano di proprietà

dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la salute e

l’igiene dei lavoratori.

1) Bagno chimico portatile, per il primo mese o

frazione.

 
            1,00

Sommano S1.3.70.0/1) Bagno mese
 
            1,00 €       270,00 €           270,00

7 S1.3.70.0 Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo, per

la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno

chimico portatile costruito in polietilene ad alta

densità, privo di parti significative metalliche.

Da utilizzare in luoghi dove non è presente la

rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del

vano naturale tramite tetto traslucido. Le

superfici interne ed esterne del servizio igienico

devono permettere una veloce e pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione

naturale e un sistema semplice di pompaggio

dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2

serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e

l'altro per il contenimento dell'acqua pulita

necessaria per il risciacquo del wc, azionabile

tramite pedale a pressione posto sulla pedana

del box. Sono compresi: l’uso per la durata

delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e

lo smontaggio anche quando, per motivi legati

alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante il

corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi; il documento che  indica le istruzioni

per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso

il  cantiere; la preparazione della base di

appoggio; l’uso dell’autogrù per la

movimentazione e la collocazione nell’area

predefinita e per l’allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x

2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi

accessori sono e restano di proprietà

dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la salute e

l’igiene dei lavoratori.

A Riportare: €           886,68
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €           886,68

2) Bagno chimico portatile, per ogni mese in

più o frazione.

 
            6,00

Sommano S1.3.70.0/2) Bagno mese
 
            6,00 €         75,00 €           450,00

13 S7.2.20.0 Riunioni di coordinamento. Costo per

l’esecuzione di riunioni di coordinamento,

convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per

particolari esigenze quali, ad esempio:

illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta

del P.O.S.; illustrazione di  particolari

procedure o fasi di lavoro; verifica del

cronoprogramma;  consegna di materiale

informativo ai lavoratori; criticità connesse ai

rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti

(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori

autonomi, fornitori); approfondimenti di

particolari e delicate  lavorazioni, che non

rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso

del prefabbricato o del locale individuato

all’interno del cantiere idoneamente attrezzato

per la riunione.

1) Riunioni di coordinamento con il datore di

lavoro.

 
            5,00

Sommano S7.2.20.0/1) Riuni ora
 
            5,00 €         50,00 €           250,00

12 S7.2.20.0 Riunioni di coordinamento. Costo per

l’esecuzione di riunioni di coordinamento,

convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per

particolari esigenze quali, ad esempio:

illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta

del P.O.S.; illustrazione di  particolari

procedure o fasi di lavoro; verifica del

cronoprogramma;  consegna di materiale

informativo ai lavoratori; criticità connesse ai

rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti

(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori

autonomi, fornitori); approfondimenti di

particolari e delicate  lavorazioni, che non

rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso

del prefabbricato o del locale individuato

all’interno del cantiere idoneamente attrezzato

per la riunione.

3) Riunioni di coordinamento con il preposto

(assistenti e addetti allasicurezza).

 
          15,00

Sommano S7.2.20.0/3) Riuni ora
 
          15,00 €         25,00 €           375,00

2 B.01.I.010 Impianto da cantiere, da 6 kW, quadro generale

ASC con 4 prese (16 A, 220 V), e interruttore

magnetotermico differenziale, alimentazione

con cavo tripolare HO7-RN-F (da 6 mm2 < o =

10 m), collegamento di terra con cavo in rame

isolato 16 mm2, < o = 6 m, interrutore generale

in prossimitàdel punto di consegna, compreso

A Riportare: €        1.961,68
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        1.961,68

montaggio e smontaggio

 
            1,00

Sommano B.01.I.010 a
 
            1,00 €       275,84 €           275,84

3 B.01.I.025 Quadro di prese a spina per installazione fissa,

tipo ASC con prese interbloccate, 2 da 16 A

/380 V, 1 da 32 A/380 V e 1 da 16A/220 V, con

differenziale 0,03 A, linea di alimentazione con

cavo pentapolare H07RN-F da 6 mm2, di

lunghezza < o = 30 m, spina mobile, compreso

montaggio e smontaggio

 
            1,00

Sommano B.01.I.025 a
 
            1,00 €       302,64 €           302,64

4 B.01.I.030 Quadro di prese a spina per uso mobile, con

trasformatore di sicurezza 220/24 V per utilizzo

in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese 24 V

SELV, con cavo di alimentazione HO7RN-F da

4 mm2, di lunghezza < o = 30 m, spina mobile,

compreso montaggio e smontaggio

 
            2,00

Sommano B.01.I.030 a
 
            2,00 €       250,22 €           500,44

14 69 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato

(DM 20.12.1992). Nolo mensile

1 x 4
 
            4,00

Sommano 69 cad.
 
            4,00 €           4,44 €             17,76

1 147 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita

da pannelli metallici di rete elettrosaldata

(dimensioni m 3,5x1,95 h) e basi in

cemento.Compreso il trasporto, il montaggio e

lo smontaggio. Nolo mensile (minimo tre mesi)

Delimitazione su strade
 
        190,00

Sommano 147 ml
 
        190,00 €           7,56 €        1.436,40

15 N04150 Nolo Autogrù  da 20.000 kg a caldo

Nolo autogrù da 20.000 kg a caldo

 
          14,00

Sommano N04150 ora
 
          14,00 €         69,52 €           973,28

Sommano €        5.468,04

Riepilogo

Altro €        5.468,04

ImpC Totale importo costi della sicurezza €        5.468,04

IL Importo presunto dei lavori € 1.200.000,00

IA Importo lavori a base d'appalto € 1.194.531,96

IS Incidenza percentuale dei costi della sicurezza
 
   0,46
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE 

DI LAVORO

IMPORTO 

CATEGORIE

IMPORTO 

MISURE

IMPORTO 

LORDO

IMPORTO 

NETTO
FORFAIT INC.%

Altro Altro €        5.468,04 €        5.468,04 €    5.468,04 €        5.468,04
 
   100,00

TOTALE €        5.468,04 €        5.468,04 €    5.468,04 €        5.468,04
 
   100,00
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