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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Oneri per la sicurezza generali
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
Lavori di manutenzione sede strdale
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
1 15.00.010.0010 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
Coordinatore della.....iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.
per la partecipazione alle riunione settimaneli prevste nel psc
caponanteiere - responsabile della ditta per i lavori stradali 2 * 8 16,00
Totale Cadauno 16,00 46,76 86,95 40,66 650,56 748,16
(0,21%)
NC.30.300.0020 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da
mantenere per tut..... Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore della Sicurezza:
2 NC.30.300.0020.a - per il primo segnale mobile
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono suddivii gli interventi 17 51,00
*3
Totale Cadauno 51,00 28,02 58,57 16,41 836,91 1.429,02
(0,40%)
3 NC.30.300.0020.b - per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono suddivii gliinterventi 17 51,00
*3
Totale Cadauno 51,00 14,49 56,66 8,21 418,71 738,99
(0,20%)
NC.30.300.0030 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE
DELIMITAZIONI DI CANTIERI
Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o
delineatori fl.....re tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sara misurato lo sviluppo in
metri della segnalazione:
4 NC.30.300.0030.a - coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone 17 * 10 * 2 340,00
Totale m 340,00 0,51 58,82 0,30 102,00 173,40
(0,05%)
A RIPORTARE Oneri per la sicurezza generali 3.089,57
A RIPORTARE 3.089,57
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

studio tecnico geom Luigi Donielli

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Oneri per la sicurezza generali
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
CODICE
RIPORTO 3.089,57
NC.30.300.0060 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle
norme st.....on striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un
mese. Lunghezza 1200 mm
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone 17 * 5 85,00
Totale cad x mese 85,00 3,87 10,08 0,39 33,15 328,95
(0,09%)
NC.30.300 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE
DELIMITAZIONI DI CANTIERI
NC.30.300.0110 Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.),
funzionamento cont.....sonale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire
continua piena efficienza e funzionalita.
per le situazioni particolari delle varie zone dei cantieri 90 90,00
Totale gg 90,00 16,18 59,33 9,60 864,00 1.456,20
(0,40%)
Totale Oneri speciali Euro 4.874,72
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 4.874,72
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 4.874,72
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
15.00.010.0010 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
Coordinatore della.....iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.
per la partecipazione alle riunione settimaneli prevste nel psc
capocantiere - responsabile della ditta della segnaletica stradale 2 * 4 8,00
Totale Cadauno 8,00 46,76 86,95 40,66 325,28 374,08
(0,10%)
NC.30.300.0020 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da
mantenere per tut..... Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore della Sicurezza:
NC.30.300.0020.a - per il primo segnale mobile
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono suddivii gli interventi 17 34,00
*2
A RIPORTARE Oneri per la sicurezza generali 5.248,80
A RIPORTARE 5.248.80
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Oneri per la sicurezza generali
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.248,80
Totale Cadauno 34,00 28,02 58,57 16,41 557,94 952,68
(0,26%)
9 NC.30.300.0020.b - per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono suddivii gliinterventi 17 34,00
*2
Totale Cadauno 34,00 14,49 56,66 8,21 279,14 492,66
(0,14%)
NC.30.300.0030 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE
DELIMITAZIONI DI CANTIERI
Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o
delineatori fl.....re tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sara misurato lo sviluppo in
metri della segnalazione:
10 NC.30.300.0030.b - coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone 17 * 10 * 2 340,00
Totale m 340,00 0,52 57,69 0,30 102,00 176,80
(0,05%)
Totale Oneri speciali Euro 1.996,22
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 1.996,22
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.996,22
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 6.870,94
A RIPORTARE 6.870,94
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Incrocio via Paganini - via Brescia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.870,94
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale
11 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 878,61 * 22 579,88
Totale 100 kg 579,88 2,60 0,00 0,00 0,00 1.507,69
(0,42%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
12 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
(1/2) * 15,50 * (11,00+14,10) 194,53
(1/2) * 10,00 * (14,10+21,00) 175,50
(1/2) * 5,50 * (21,00+26,10) 129,53
(1/2) * (52,50-31,50) * (26,10+10,00) 379,05
Totale m2 878,61 2,77 31,77 0,88 773,18 2.433,75
(0,67%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
13 1U.04.120.0300.b - 30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 878,61 878,61
Totale m2 878,61 7,54 4,51 0,34 298,73 6.624,72
(1,84%)
14 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53
(0,04%)
15 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
A RIPORTARE Incrocio via Paganini - via Brescia 10.697,69
A RIPORTARE 17.568,63
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Incrocio via Paganini - via Brescia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 17.568,63
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 3 * 22 66,00
Totale 100 kg 66,00 9,92 0,00 0,00 0,00 654,72
(0,18%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 11.352,41
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 11.352,41
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
16 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggi pedonali in corrispondenza del parcheggio e dell'ingresso (1/2) * (5,00+0,00) * 10,00
2,00 * 2
3,00 * 0,50 * (20+15+20) 82,50
STOP - LINEA DI ARRESTO (08,00+10,00) * 0,50 9,00
2,00 * 3,00 6,00
delimitazione stalli parcheggi 8 * 5,00 * 0,12 4,80
delimitazione sede stradale 2 * (33,80+7,60+11,20+15,00) * 0,12 16,22
Totale m2 128,52 6,52 49,54 3,23 415,12 837,95
(0,23%)
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:
17 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
per il cartello di stopo mancante 1 * 0,60 * 0,60 0,36
Totale m2 0,36 242,22 6,32 15,31 5,51 87,20
(0,02%)
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:
A RIPORTARE Incrocio via Paganini - via Brescia 12.277,56
A RIPORTARE 19.148,50
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Incrocio via Paganini - via Brescia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 19.148,50
18 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per il cartello di stopo mancante 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 91,11 34,53 31,46 31,46 91,11
(0,03%)
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
19 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilita del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.
per il cartello di stopo mancante 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 45,23 42,94 19,42 19,42 45,23
(0,01%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.061,49
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.061,49
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
20 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 878,61 878,61
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 878,61 878,61
Totale m2 1.757,22 0,15 80,00 0,12 210,87 263,58
(0,07%)
Totale Oneri speciali Euro 263,58
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 263,58
Totale Oneri per la sicurezza Euro 263,58
Totale Incrocio via Paganini - via Brescia Euro 12.677,48
A RIPORTARE 19.548,42
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 19.548,42
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.01.030.0040 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATILa demolizione di parti di strutture, se non diversamente
disposto nella voce di p.....ndicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se
operato sullo stesso elemento strutturale.
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o
parziale, ent.....il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:
21 1C.01.030.0040.a2 - oltre 5,01 m3
piastre di copertura dei pozzetti della fognatura (3+1) * 1,40 * 1,60 * 0,25 2,24
Totale m3 2,24 160,28 73,07 117,12 262,35 359,03
(0,10%)
1C.12.010.0050 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
appoggiate, ..... se di rigidita SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s):
22 1C.12.010.0050.c -De 160 -s =4,7
per il collegamento delle caditoie 3 * (1,00+2,50) 10,50
Totale m 10,50 18,80 26,44 4,97 52,19 197,40
(0,05%)
1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni:
23 1C.12.610.0010.c - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 c¢cm) - peso kg. 124
per la raccolta delle acque meteoriche 3 3,00
Totale Cadauno 3,00 41,14 38,16 15,70 47,10 123,42
(0,03%)
1C.12.610.0030 OPERE COMPIUTE
A RIPORTARE via Dante 679,85
A RIPORTARE 20.228 27
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.228,27
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
armati, con dimensioni:
24 1C.12.610.0030.g - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
per i pozzetti d'ispezione della fognatura 3+1 4,00
Totale Cadauno 4,00 87,32 9,81 8,57 34,28 349,28
(0,10%)
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
25 1C.27.050.0100.c - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010
rif. art. 1U.04.010.0030.a 73,16 * 20 1.463,20
Totale 100 kg 1.463,20 2,28 0,00 0,00 0,00 3.336,10
(0,92%)
26 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010
rif. art. 1C.01.030.0040.a 2,24 * 25 56,00
Totale 100 kg 56,00 3,47 0,00 0,00 0,00 194,32
(0,05%)
1U.04.010.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
27 1U.04.010.0030.a - in sede stradale
per la sistemazione del tratto di sede stradale (1/2) * 20,60 * (3,60+3,90) * 0,30 23,18
(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) * 0,30 49,98
Totale m3 73,16 13,73 35,62 4,89 357,75 1.004,49
(0,28%)
A RIPORTARE via Dante 5.564,04
A RIPORTARE 25.112 46
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

via Dante

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA

29/07/2023

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1U.04.130

28 1U.04.130.0010

1U.04.130.0020

29 1U.04.130.0020.a

1U.04.170.0010

30 1U.04.170.0010.a

1U.04.190.0030

RIPORTO
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
per la formazione del piano di appoggio della pavimentazione (1/2) * 20,60 * (3,60+3,90)
(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40)
Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
finoa 12 cm:

- con calcestruzzo preconfezionato
(1/2) * 20,60 * (3,60+3,90) * 15
(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) * 15
Totale m2 x cm

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
traffico int..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:

- con telaio quadrato 750 mm, luce @ 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg

per i pozzetti d'ispezione della fognatura 3+1
Totale Cadauno

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo
strada, classe C..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:

A RIPORTARE via Dante

A RIPORTARE

77,25
166,60

243,85

1.158,75
2.499,00

3.657,75

4,00

4,00

9,88

1,17

244,12

40,49

11,11

8,88

4,00

0,13

21,68

975,40

475,51

86,72

25.112,46

2.409,24
(0,67%)

4.279,57
(1,19%)

976,48
(0,27%)

13.229,33
32.777,75

-9-



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 32.777,75
31 1U.04.190.0030.a - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 173,24 14,34 24,84 74,52 519,72
(0,14%)
1U.06.100.0150 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
PAVIMENTO CARRABILE
Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante
I'impiego di calces..... al fine di ridurre I'assorbimento di sporco superficiale ed incrementare la durabilita
dell’'opera realizzata. Versione:
32 1U.06.100.0150.a - neutra
per il tarro sulla piastra 7,00 * 5,00 35,00
Totale m2 35,00 65,46 25,59 16,75 586,25 2.291,10
(0,63%)
1U.06.380.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
PANCHE - PANCHINE - TAVOLI
Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria
e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di
fondazione, del tipo:
33 1U.06.380.0010.c - a 16 listelli in Pino Nordico, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, verniciato con colore RAL a scelta o impregnato a
pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 187,19 15,20 28,45 56,90 374,38
(0,10%)
2U.04.250 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
34 2U.04.250.0070 Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura
spazzolato, dia.....rasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, sigillatura con idoneo impasto
di calcestruzzo;
fino a n® 15
per la delimitazione della pistra 2+3 5,00
Totale Cadauno 5,00 127,49 15,62 19,91 99,55 637,45
(0,18%)
A RIPORTARE via Dante 17.051,98
A RIPORTARE 36.600,40
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 36.600,40
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola localita d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:
35 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
per la formazione del piano di appoggio della pavimentazione (1/2) * 20,60 * (3,60+3,90) 77,25
(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) 166,60
Totale m2 243,85 11,14 20,02 2,23 543,79 2.716,49
(0,75%)
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
36 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
PER LE OPERE DI FINITURA NEI PRESSI DELLA POSA DELLE PANCHINE 4+4 8,00
Totale h 8,00 39,15 79,05 30,95 247,60 313,20
(0,09%)
37 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello
PER LE OPERE DI FINITURA NEI PRESSI DELLA POSA DELLE PANCHINE 4+4 8,00
Totale h 8,00 36,42 79,05 28,79 230,32 291,36
(0,08%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 20.373,03
Lavori di manutenzione della sede stradale
38 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 933,44 * 22 616,07
Totale 100 kg 616,07 2,60 0,00 0,00 0,00 1.601,78
(0,44%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
39 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
A RIPORTARE via Dante 21.974,81
A RIPORTARE 41.523,23
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 41.523,23
64,60 * 6,10 394,06
(1/2) * 30,00 * (5,40+7,10) 187,50
(1/2) * 37,70 * (7,10+7,70) 278,98
(1/2) * (84-67,80) * (7,70+1,30) 72,90
Totale m2 933,44 2,77 31,77 0,88 821,43 2.585,63
(0,72%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
40 1U.04.120.0300.b -30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 933,44 933,44
Totale m2 933,44 7,54 4,51 0,34 317,37 7.038,14
(1,95%)
41 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53
(0,04%)
42 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 22,00
Totale 100 kg 22,00 9,92 0,00 0,00 0,00 218,24
(0,06%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 11.575,32
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 31.948,35
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
43 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggi pedonali in corrispondenza dell'ingresso (1/2) * (5,00+40,00) * 2,00 * 2 10,00
A RIPORTARE via Dante 31.948,35
A RIPORTARE 51.496,77
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 51.496,77
3,00 * 0,50 * 7 10,50
STOP - LINEA DI ARRESTO (6,10+6,40) * 0,50 6,25
2,00 * 3,00 6,00
delimitaizone sede stradale 2 * (64,60+84,00) * 0,12 35,66
Totale m2 68,41 6,52 49,54 3,23 220,96 446,03
(0,12%)
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:
44 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
per il cartello di stop 1 * 0,60 * 0,60 0,36
Totale m2 0,36 242,22 6,32 15,31 5,51 87,20
(0,02%)
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:
45 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per il cartello di stop 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 91,11 34,53 31,46 31,46 91,11
(0,03%)
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
46 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilita del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.
per il cartello di stop 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 45,23 42,94 19,42 19,42 45,23
(0,01%)
A RIPORTARE via Dante 32.617,92
A RIPORTARE 52.166,34
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 52.166,34
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 669,57
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 669,57
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
47 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 933,44 933,44
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 933,44 933,44
per le operazioni di sbancamento e formaizone della pavimentazione nel tratto pedonale 3 * 243,85 731,55
Totale m2 2.598,43 0,15 80,00 0,12 311,81 389,76
(0,11%)
Totale Oneri speciali Euro 389,76
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 389,76
Totale Oneri per la sicurezza Euro 389,76
Totale via Dante Euro 33.007,68
A RIPORTARE 52.556,10
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 52.556,10
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
48 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010
per il materiale provenente dalle rampe di raccordo 3 * 3,00 * 1,50 * (0,40*25) 135,00
Totale 100 kg 135,00 3,47 0,00 0,00 0,00 468,45
(0,13%)
49 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 594,13 * 22 392,13
Totale 100 kg 392,13 2,60 0,00 0,00 0,00 1.019,54
(0,28%)
1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia
50 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi a sud nei pressi del villaggio azzurro (1/2) * 20,70 * (1,50+2,60) 42,44
(1/2) * 11,80 * (4,60+6,30) 64,31
31,50 * 1,20 37,80
(1/2) * 8,30 * (6,20+3,90) 41,92
Totale parziale m2 186,47
tratto a Nord 29,10 * 1,20 34,92
19,20 * 1,20 23,04
35,70 * 1,20 42,84
(1/2) * 6,40 * (1,20+1,40) 8,32
A RIPORTARE via Goito 1.487,99
A RIPORTARE 54.044,09
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 54.044,09
36,30 * 1,50 54,45
24,50 * 1,50 36,75
Totale parziale m2 200,32
tratto a sud dalla pista ciclabile 83,00 * 1,40 116,20
65,10 * 1,40 91,14
Totale parziale m2 207,34
Totale m2 594,13 3,40 72,94 2,48 1.473,44 2.020,04
(0,56%)
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:
51 1U.04.010.0100.a -finoa 12 cm
per le porzioni di marciapiede per la creazione delle rampe di raccordo 3 * 3,00 * 1,50 13,50
Totale m2 13,50 8,84 57,69 5,10 68,85 119,34
(0,03%)
1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
52 1U.04.050.0010 Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
chiusini in cemento ENEL 3+1+1+2 7,00
Totale Cadauno 7,00 16,76 67,48 11,31 79,17 117,32
(0,03%)
1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
53 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
per la formazione del piano di appoggio della pavimentazione 3 * 1,50 * 3,00 13,50
Totale m2 13,50 9,88 40,49 4,00 54,00 133,38
A RIPORTARE via Goito 3.878,07
A RIPORTARE 56.434,17
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 56.434,17
(0,04%)
1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
finoa 12 cm:
54 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato
3*1,50 * 3,00 * 15 202,50
Totale m2 x cm 202,50 1,17 11,11 0,13 26,33 236,93
(0,07%)
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:
55 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per le rampe di raccordo 3 * (3,00+1,00+1,50) 16,50
Totale m 16,50 23,80 24,71 5,88 97,02 392,70
(0,11%)
1U.04.160.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai
Criteri..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera.
Nei seguenti tipi:
56 1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
in sostituizone dei chiusini in cemento ENEL 3+1+1+2 7,00
Totale Cadauno 7,00 203,82 5,02 10,23 71,61 1.426,74
(0,40%)
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola localita d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
A RIPORTARE via Goito 5.934,44
A RIPORTARE 58.490,54
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 58.490,54
detriti e pulizia:
57 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 594,13 594,13
Totale m2 594,13 11,14 20,02 2,23 1.324,91 6.618,61
(1,83%)
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
58 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la sistemaizone delle rampe di raccordo 3 * 4 12,00
Totale h 12,00 39,15 79,05 30,95 371,40 469,80
(0,13%)
59 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello
per la sistemaizone delle rampe di raccordo 3 * 4 12,00
Totale h 12,00 36,42 79,05 28,79 345,48 437,04
(0,12%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 13.459,89
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 13.459,89
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
60 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
per i nuovi passaggi pedonali 6 * 3,00 * 0,50 * 3 27,00
Totale m2 27,00 6,52 49,54 3,23 87,21 176,04
(0,05%)
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:
61 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 * 0,50 * 0,50 1,50
A RIPORTARE via Goito 13.635,93
A RIPORTARE 66.192,03
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 66.192,03
Totale m2 1,50 242,22 6,32 15,31 22,97 363,33
(0,10%)
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:
62 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 4 12,00
Totale Cadauno 12,00 91,11 34,53 31,46 377,52 1.093,32
(0,30%)
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
63 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilita del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 6,00
Totale Cadauno 6,00 45,23 42,94 19,42 116,52 271,38
(0,08%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 1.904,07
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.904,07
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
64 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 594,13 594,13
per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 594,13 594,13
Totale m2 1.188,26 0,15 80,00 0,12 142,59 178,24
(0,05%)
Totale Oneri speciali Euro 178,24
A RIPORTARE 68.098,30
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 68.098,30

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 178,24

Totale Oneri per la sicurezza Euro 178,24
Totale via Goito Euro 15.542,20

A RIPORTARE 68.098,30
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Lapapasini
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 68.098,30
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale
65 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 526,15 * 22 347,26
Totale 100 kg 347,26 2,60 0,00 0,00 0,00 902,88
(0,25%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
66 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
(1/2) * 2,00 * (7,00+5,20) 12,20
(1/2) * 4,60 * 5,20 11,96
(1/2) * 45,00 * (6,90+7,00) 312,75
(1/2) * 17,30 * (10,50+10,20) 179,06
5,50 * 1,85 10,18
Totale m2 526,15 2,77 31,77 0,88 463,01 1.457,44
(0,40%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
67 1U.04.120.0300.b -30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 526,15 526,15
Totale m2 526,15 7,54 4,51 0,34 178,89 3.967,17
(1,10%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 6.327,49
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 6.327,49
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
68 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggi pedonali 6 * 3,00 * 0,50 9,00
A RIPORTARE via Lapapasini 6.327,49
A RIPORTARE 74.425,79
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Lapapasini
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 74.425,79
strisce per segnalzre il pericolo 5 * 3,00 * 0,50 7,50
delimitazione sede stradale e parcheggi 3 * (6,60+45,00+17,30) * 0,12 24,80
Stop 1,70 * 2,50 4,25
5,00 * 0,50 2,50
Totale m2 48,05 6,52 49,54 3,23 155,20 313,29
(0,09%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 313,29
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 313,29
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
69 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 526,15 526,15
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 526,15 526,15
Totale m2 1.052,30 0,15 80,00 0,12 126,28 157,85
(0,04%)
Totale Oneri speciali Euro 157,85
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 157,85
Totale Oneri per la sicurezza Euro 157,85
Totale via Lapapasini Euro 6.798,63
A RIPORTARE 74.896,93
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 74.896,93
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
70 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010
per il materiale provenente dalle rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * 3,00 * 1,50 * (0,40*25) 315,00
Totale 100 kg 315,00 3,47 0,00 0,00 0,00 1.093,05
(0,30%)
71 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 2850,22 * 22 1.881,15
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 425,30 * 22 280,70
Totale 100 kg 2.161,85 2,60 0,00 0,00 0,00 5.620,81
(1,56%)
1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia
72 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi (1,80+42,00) * 10,00 38,00
12,60 * 1,20 15,12
(185,00-12,60) * 1,20 206,88
(1/2) * (195,40-185) * (2,70+3,50) 32,24
(1/2) * (198,10-195,40) * (3,50+5,00) 11,48
(205,50-198,10) * 5,00 37,00
(279,10-208,60) * 1,20 84,60
Totale m2 425,32 3,40 72,94 2,48 1.054,79 1.446,09
A RIPORTARE Via Santuario 8.159,95
A RIPORTARE 83.056,88
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 83.056,88
(0,40%)
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:
73 1U.04.010.0100.a - finoa 12 cm
per le porzioni di marciapiede per la creazione delle rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * 3,00 * 1,50 31,50
Totale m2 31,50 8,84 57,69 5,10 160,65 278,46
(0,08%)
1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
74 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
(2+1+1+2+1) * 3,00 * 1,50 31,50
Totale m2 31,50 9,88 40,49 4,00 126,00 311,22
(0,09%)
1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
finoa 12 cm:
75 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato
(2+14+14+2+1) * 1,50 * 3,00 * 15 472,50
Totale m2 x cm 472,50 1,17 11,11 0,13 61,43 552,83
(0,15%)
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:
76 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
A RIPORTARE Via Santuario 9.302,46
A RIPORTARE 84.199,39
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 84.199,39
per le rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * (3,00+1,00+1,50) 38,50
Totale m 38,50 23,80 24,71 5,88 226,38 916,30
(0,25%)
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola localita d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:
77 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 425,30 425,30
Totale m2 425,30 11,14 20,02 2,23 948,42 4.737,84
(1,31%)
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
78 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la sistemaizone delle rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * 4 28,00
Totale h 28,00 39,15 79,05 30,95 866,60 1.096,20
(0,30%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 16.052,80
Lavori di manutenzione della sede stradale
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
79 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
da Nord verso Sud (1/2) * (27,50+6,80) * 12,60 216,09
6,00 * 6,80 40,80
6,90 * 9,00 62,10
(45,50-25,40) * 6,80 136,68
(56-45,50) * (6,80+5,00) 123,90
inizio dosso (77,70-56,00) * 6,80 147,56
fine dosso (88,00-77,70) * 6,80 70,04
A RIPORTARE Via Santuario 16.052,80
A RIPORTARE 90.949,73
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 90.949,73
(95,20-89,00) * (6,80+4,40) 69,44
(122,20-95,20) * 6,80 183,60
(130,00-122,20) * (6,80+4,30) 86,58
(152,20-130,00) * 6,80 150,96
incrocio via Goldoni (160,40-152,20) * 16,40 134,48
(185,00-160,40) * 6,80 167,28
(198,10-185,00) * 6,80 89,08
(205,50-198,10) * (8,00+6,80) 109,52
(208,60-205,50) * 6,80 21,08
(1/2) * (250,00-208,60) * (6,80+7,50) 296,01
parcheggio (250,00-208,60) * 2,50 103,50
(1/2) * (279,10-250,00) * (7,50+8,70) 235,71
parcheggio (279,10-250,00) * 2,50 72,75
(1/2) * (294,70-279,10) * (34,00+8,70) 333,06
Totale m2 2.850,22 2,77 31,77 0,88 2.508,19 7.895,11
(2,19%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
80 1U.04.120.0300.b - 30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 2850,22 2.850,22
Totale m2 2.850,22 7,54 4,51 0,34 969,07 21.490,66
(5,96%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 29.385,77
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 45.438,57
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:
81 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
A RIPORTARE Via Santuario 45.438,57
A RIPORTARE 120.335,50
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 120.335,50
per i nuovi passaggi pedonali 4 * 4 * 0,50 * 0,50 4,00
Totale m2 4,00 242,22 6,32 15,31 61,24 968,88
(0,27%)
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:
82 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per i nuovi passaggi pedonali 4 * 2 8,00
Totale Cadauno 8,00 91,11 34,53 31,46 251,68 728,88
(0,20%)
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
83 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilita del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.
per i nuovi passaggi pedonali 4 * 2 8,00
Totale Cadauno 8,00 45,23 42,94 19,42 155,36 361,84
(0,10%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 2.059,60
Lavori di manutenzione della sede stradale
84 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
per i nuovi passaggi pedonali 4 * 3,00 * 0,50 * 7 42,00
per gli stop 2 * 1,70 * 2,70 9,18
(13,50+17,00) * 0,50 15,25
zebrature (1/2) * 8,00 * 3,00 * 2 24,00
righe di segnalazione 3 * 294,30 * 0,12 105,95
Totale m2 196,38 6,52 49,54 3,23 634,31 1.280,40
A RIPORTARE Via Santuario 48.778,57
A RIPORTARE 123.675,50

-27 -




studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 123.675,50
(0,35%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.280,40
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 3.340,00
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
85 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b e per la pavimentazione rif. art. 850,64
2U.04.420.0020.c 2 * 425,32
per la sede stradale (fresatura e pavimentazione) riif. art. 1U.04.010.0010.a e riif. art.1U.04.120.0300.b 2 5.700,44
* 2850,22
Totale m2 6.551,08 0,15 80,00 0,12 786,13 982,66
(0,27%)
Totale Oneri speciali Euro 982,66
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 982,66
Totale Oneri per la sicurezza Euro 982,66
Totale Via Santuario Euro 49.761,23
A RIPORTARE 124.658,16
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Macchiavelli
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 124.658,16
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia
86 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi 76,00 * 1,20 91,20
Totale m2 91,20 3,40 72,94 2,48 226,18 310,08
(0,09%)
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola localita d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:
87 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 91,20 91,20
Totale m2 91,20 11,14 20,02 2,23 203,38 1.015,97
(0,28%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 1.326,05
Lavori di manutenzione della sede stradale
88 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 2025,33 * 22 1.336,72
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 91,20 * 22 60,19
Totale 100 kg 1.396,91 2,60 0,00 0,00 0,00 3.631,97
(1,01%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
89 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
A RIPORTARE Via Macchiavelli 4.958,02
A RIPORTARE 129.616,18
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Macchiavelli
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 129.616,18
51,00 * (7,80-1,50) 321,30
6,00 * (7,80-1,50+12,00) 109,80
(1/2) * (60,50-57,00) * (7,80+7,10-1,50-1,50) 20,83
(105,30-60,50) * (7,10-1,50+3,20) 394,24
(160,50-137,00) * 10,20 239,70
(166,50-160,50) * (10,20+7,00) 103,20
(177,00-166,50) * 10,20 107,10
76,00 * 6,60 501,60
(1/2) * (90,70-76,00) * (6,60+6,25) 94,45
(90,70-76,00) * 3,40 49,98
(104,00-90,70) * 6,25 83,13
Totale m2 2.025,33 2,77 31,77 0,88 1.782,29 5.610,16
(1,55%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
90 1U.04.120.0300.b - 30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 2025,33 2.025,33
Totale m2 2.025,33 7,54 4,51 0,34 688,61 15.270,99
(4,23%)
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:
91 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per la sistemazione dei cordoli avvallati 4 4,00
Totale m 4,00 23,80 24,71 5,88 23,52 95,20
(0,03%)
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
92 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
A RIPORTARE Via Macchiavelli 25.934,37
A RIPORTARE 150.592,53
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Macchiavelli
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 150.592,53
per la sistemazione dei cordoli avvallati 4 4,00
Totale h 4,00 39,15 79,05 30,95 123,80 156,60
(0,04%)
93 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 2 44,00
Totale 100 kg 44,00 9,92 0,00 0,00 0,00 436,48
(0,12%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 25.201,40
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 26.527,45
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
94 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggi pedonali in corrispondenza del parcheggio e dell'ingresso (1/2) * (5,00+0,00) * 5,00
2,00
STOP - LINEA DI ARRESTO (10,00+6,50) * 0,50 8,25
2,00 * 3,00 6,00
delimitaizone sede stradale 3 * (177,00+104,00) * 0,12 101,16
stalli parcheggio 18 * 5,00 * 0,12 10,80
Totale m2 131,21 6,52 49,54 3,23 423,81 855,49
(0,24%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 855,49
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 855,49
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
95 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 2025,33 2.025,33
A RIPORTARE Via Macchiavelli 27.382,94
A RIPORTARE 152.041,10
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studio tecnico geom Luigi Donielli
via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Macchiavelli
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 152.041,10

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 2025,33 2.025,33

per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 91,20 91,20

per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 91,20 91,20
Totale m2 4.233,06 0,15 80,00 0,12 507,97 634,96
(0,18%)
Totale Oneri speciali Euro 634,96
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 634,96
Totale Oneri per la sicurezza Euro 634,96
Totale Via Macchiavelli Euro 28.017,90
A RIPORTARE 152.676.06
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 152.676,06
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
96 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010
per il materiale provenente dalle rampe di raccordo (2+2+2) * 3,00 * 1,50 * (0,40*25) 270,00
Totale 100 kg 270,00 3,47 0,00 0,00 0,00 936,90
(0,26%)
97 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 980,77 * 22 647,31
Totale 100 kg 647,31 2,60 0,00 0,00 0,00 1.683,01
(0,47%)
1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia
98 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi da Sud Est 11,30 * 3,20 36,16
(1/2) * 5,00 * (4,60+3,20) 19,50
(1/2) * 12,00 * (4,60+1,70) 37,80
(84,20-17,00) * 1,70 114,24
Totale parziale m2 207,70
secondo tratto Est 186,30 * 1,40 260,82
Totale parziale m2 260,82
Ovest (166,00+75,50) * 1,50 362,25
Totale parziale m2 362,25
A RIPORTARE via Pozze 2.619,91
A RIPORTARE 155.295.97
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 155.295,97
TRATTI DI SEDE STRADALE VARI 150,00 150,00
Totale m2 980,77 3,40 72,94 2,48 2.432,31 3.334,62
(0,92%)
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:
99 1U.04.010.0100.a - finoa 12 cm
per le porzioni di marciapiede per la creazione delle rampe di raccordo (2+2+2) * 3,00 * 1,50 27,00
Totale m2 27,00 8,84 57,69 5,10 137,70 238,68
(0,07%)
1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
100 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
(2+2+2) * 3,00 * 1,50 27,00
Totale m2 27,00 9,88 40,49 4,00 108,00 266,76
(0,07%)
1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
finoa 12 cm:
101 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato
(2+2+2) * 1,50 * 3,00 * 15 405,00
Totale m2 x cm 405,00 1,17 11,11 0,13 52,65 473,85
(0,13%)
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
A RIPORTARE via Pozze 6.933,82
A RIPORTARE 159.609,88
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 159.609,88
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:
102 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per le rampe di raccordo (2+2+2) * (3,00+1,00+1,50) 33,00
per la sistemazione dei cordoli 3,00 3,00
Totale m 36,00 23,80 24,71 5,88 211,68 856,80
(0,24%)
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola localita d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:
103 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 980,77 980,77
Totale m2 980,77 11,14 20,02 2,23 2.187,12 10.925,78
(3,03%)
104 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
3+1 4,00
Totale Cadauno 4,00 131,53 46,54 61,21 244,84 526,12
(0,15%)
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
105 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la sistemaizone delle rampe di raccordo (2+2+2) * 4 24,00
per la sistemaizone dei cordoli 4,00 4,00
Totale h 28,00 39,15 79,05 30,95 866,60 1.096,20
(0,30%)
106 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
A RIPORTARE via Pozze 20.338,72
A RIPORTARE 173.014,78
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 173.014,78
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 2 44,00
Totale 100 kg 44,00 9,92 0,00 0,00 0,00 436,48
(0,12%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 20.775,20
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 20.775,20
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
107 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
per i nuovi passaggi pedonali 6 * 3,00 * 0,50 * 7 63,00
Totale m2 63,00 6,52 49,54 3,23 203,49 410,76
(0,11%)
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:
108 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 4 * 0,50 * 0,50 3,00
Totale m2 3,00 242,22 6,32 15,31 45,93 726,66
(0,20%)
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:
109 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 6,00
Totale Cadauno 6,00 91,11 34,53 31,46 188,76 546,66
(0,15%)
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
A RIPORTARE via Pozze 22.459,28
A RIPORTARE 175.135.34
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 175.135,34
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
110 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilita del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 6,00
Totale Cadauno 6,00 45,23 42,94 19,42 116,52 271,38
(0,08%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 1.955,46
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.955,46
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
111 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b e per la pavimentazione rif. art. 1.661,54
2U.04.420.0020.c 2 * 830,77
per la sede stradale (fresatura e pavimentazione) riif. art. 1U.04.010.0010.a e riif. art.1U.04.120.0300.b 2 300,00
* 150
Totale m2 1.961,54 0,15 80,00 0,12 235,38 294,23
(0,08%)
Totale Oneri speciali Euro 294,23
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 294,23
Totale Oneri per la sicurezza Euro 294,23
Totale via Pozze Euro 23.024,89
A RIPORTARE 175.700,95
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via Mantovanina 6/c
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 175.700,95
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
112 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 25 * 113,50 * 1,20 * 0,25 851,25
in lato est 25 * (62,00+34,50) * 1,20 * 0,25 723,75
cordoli
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 25 * 113,50 * 0,40 * 0,40 454,00
in lato est 25 * (62,00+34,50) * 0,40 * 0,40 386,00
Totale 100 kg 2.415,00 3,47 0,00 0,00 0,00 8.380,05
(2,32%)
1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
113 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 113,50
in lato est 62,00+34,50 96,50
Totale m 210,00 1,42 65,49 0,93 195,30 298,20
(0,08%)
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:
114 1U.04.010.0100.c - per spessori oltre 18 cm, da valutare sullo spessore complessivo
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 1,20 * 0,25 34,05
in lato est (62,00+34,50) * 1,20 * 0,25 28,95
Totale m3 63,00 73,19 51,52 37,71 2.375,73 4.610,97
A RIPORTARE via Montegrappa 13.289,22
A RIPORTARE 188.990,17
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 188.990,17
(1,28%)
1U.04.020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
115 1U.04.020.0250 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 113,50
in lato est 62,00+34,50 96,50
Totale m 210,00 7,39 59,95 4,43 930,30 1.551,90
(0,43%)
1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
116 1U.04.050.0010 Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
chiusini in cemento ENEL 4 4,00
Totale Cadauno 4,00 16,76 67,48 11,31 45,24 67,04
(0,02%)
1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
117 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 1,20 136,20
in lato est (62,00+34,50) * 1,20 115,80
Totale m2 252,00 9,88 40,49 4,00 1.008,00 2.489,76
(0,69%)
1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
finoa 12 cm:
118 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato
A RIPORTARE via Montegrappa 17.397,92
A RIPORTARE 193.098,87
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 193.098,87
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 0,90 102,15
in lato est (62,00+34,50) * 0,90 86,85
Totale m2 x cm 189,00 1,17 11,11 0,13 24,57 221,13
(0,06%)
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:
119 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 113,50
in lato est 62,00+34,50 96,50
Totale m 210,00 23,80 24,71 5,88 1.234,80 4.998,00
(1,38%)
1U.04.160.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai
Criteri..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera.
Nei seguenti tipi:
120 1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
in sostituizone dei chiusini in cemento ENEL 4 4,00
Totale Cadauno 4,00 203,82 5,02 10,23 40,92 815,28
(0,23%)
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola localita d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:
121 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 0,90 102,15
in lato est (62,00+34,50) * 0,90 86,85
A RIPORTARE via Montegrappa 23.432,33
A RIPORTARE 199.133 28

-40 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 199.133,28
Totale m2 189,00 11,14 20,02 2,23 421,47 2.105,46
(0,58%)
122 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
19 19,00
Totale Cadauno 19,00 131,53 46,54 61,21 1.162,99 2.499,07
(0,69%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 28.036,86
Lavori di manutenzione della sede stradale
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
123 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010
vicolo degli orti (1/2*22) * 14,00 * (4,10+4,00) * 0,10 124,74
Totale 100 kg 124,74 3,47 0,00 0,00 0,00 432,85
(0,12%)
124 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 861,35 * 22 568,49
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 151,80 * 22 100,19
Totale 100 kg 668,68 2,60 0,00 0,00 0,00 1.738,57
(0,48%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
125 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
(1/2) * 6,00 * (6,60+12,00) 55,80
(1/2) * 9,00 * (10,00+12,00) 99,00
(84,00-15,00) * 4,60 317,40
A RIPORTARE via Montegrappa 30.208,28
A RIPORTARE 205.909,23
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29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 205.909,23
(118,50-84,00) * 5,70 196,65
3,50 * 10,00 35,00
Vicolo degli Orti 4,50 * 35,00 157,50
(1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) 56,70
Totale m2 918,05 2,77 31,77 0,88 807,88 2.543,00
(0,70%)
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:
126 1U.04.010.0100.a -finoa 12 cm
vicolo degli orti (1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) 56,70
Totale m2 56,70 8,84 57,69 5,10 289,17 501,23
(0,14%)
1U.04.120.0210 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mm, resisten.....additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 :
127 1U.04.120.0210.a - in sede stradale
vicolo degli orti (1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) 56,70
Totale m2 56,70 11,22 3,03 0,34 19,28 636,17
(0,18%)
128 1U.04.120.0210.c - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pill 0 in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
vicolo degli orti (1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) * 4 226,80
Totale m2 x cm 226,80 1,99 0,00 0,00 0,00 451,33
(0,13%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
129 1U.04.120.0300.b -30 mm
A RIPORTARE via Montegrappa 34.340,01
A RIPORTARE 210.040,96
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INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 210.040,96
rif. art. 1U.04.010.0010.a 918,35 918,35
Totale m2 918,35 7,54 4,51 0,34 312,24 6.924,36
(1,92%)
130 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53
(0,04%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 13.359,04
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 41.395,90
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
131 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
delimitaizone sede stradale 2 * 118,50 * 0,12 28,44
Totale m2 28,44 6,52 49,54 3,23 91,86 185,43
(0,05%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 185,43
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 185,43
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
132 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 861,35 861,35
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 961,35 961,35
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 151,80 151,80
per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 151,80 151,80
Totale m2 2.126,30 0,15 80,00 0,12 255,16 318,95
(0,09%)
A RIPORTARE 217.601,23
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29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 217.601,23

Totale Oneri speciali Euro 318,95

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 318,95

Totale Oneri per la sicurezza Euro 318,95
Totale via Montegrappa Euro 41.900,28

A RIPORTARE 217.601,23
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INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 217.601,23
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
133 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 25 * 13,00 * 0,90 * 0,30 87,75
in lato sud 25 * (60,00+28,00) * 0,90 * 0,30 594,00
cordoli
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 25 * 13,00 * 0,40 * 0,40 52,00
in lato sud 25 * (60,00+28,00) * 0,40 * 0,40 352,00
Totale 100 kg 1.085,75 3,47 0,00 0,00 0,00 3.767,55
(1,04%)
1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
134 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 13,00
in lato sud 60,00+28,00 88,00
Totale m 101,00 1,42 65,49 0,93 93,93 143,42
(0,04%)
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:
135 1U.04.010.0100.c - per spessori oltre 18 cm, da valutare sullo spessore complessivo
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 * 0,90 * 0,15 1,76
in lato sud (60,00+28,00) * 0,90 * 0,15 11,88
Totale m3 13,64 73,19 51,52 37,71 514,36 998,31
A RIPORTARE via Gorizia 4.909,28
A RIPORTARE 222.510,51
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INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 222.510,51
(0,28%)
1U.04.020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
136 1U.04.020.0250 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 13,00
in lato sud 60,00+28,00 88,00
Totale m 101,00 7,39 59,95 4,43 447,43 746,39
(0,21%)
1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
137 1U.04.050.0010 Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
chiusini in cemento ENEL 4 4,00
Totale Cadauno 4,00 16,76 67,48 11,31 45,24 67,04
(0,02%)
1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
138 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 * 0,90 11,70
in lato sud (60,00+28,00) * 0,90 79,20
Totale m2 90,90 9,88 40,49 4,00 363,60 898,09
(0,25%)
1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
finoa 12 cm:
139 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato
A RIPORTARE via Gorizia 6.620,80
A RIPORTARE 224.222,03
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INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 224.222,03
per il tratto di marciapiedi in lato NOrdd (100,00+13,00) * 0,90 * 12 1.220,40
in lato sud (55+00+26,00+54,00) * 0,90 * 12 1.458,00
Totale m2 x cm 2.678,40 1,17 11,11 0,13 348,19 3.133,73
(0,87%)
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:
140 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 13,00
in lato sud 60,00+28,00 88,00
Totale m 101,00 23,80 24,71 5,88 593,88 2.403,80
(0,67%)
1U.04.160.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai
Criteri..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera.
Nei seguenti tipi:
141 1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
in sostituizone dei chiusini in cemento ENEL 4 4,00
Totale Cadauno 4,00 203,82 5,02 10,23 40,92 815,28
(0,23%)
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola localita d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:
142 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 * 0,90 11,70
in lato sud (60,00+28,00) * 0,90 79,20
A RIPORTARE via Gorizia 12.973,61
A RIPORTARE 230.574,84
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 230.574,84
Totale m2 90,90 11,14 20,02 2,23 202,71 1.012,63
(0,28%)
143 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
15 15,00
Totale Cadauno 15,00 131,53 46,54 61,21 918,15 1.972,95
(0,55%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 15.959,19
Lavori di manutenzione della sede stradale
144 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 925,91 * 22 611,10
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 25,00 * 22 16,50
Totale 100 kg 627,60 2,60 0,00 0,00 0,00 1.631,76
(0,45%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
145 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
da Ovest (1/2) * 4,00 * (8,80+5,90) 29,40
(1/2) * (21,00-4,00) * (5,90+4,80) 90,95
6,60 * 4,80 31,68
(1/2) * (41,00-27,60) * (7,60+4,80) 83,08
(1/2) * (55-41,00) * (7,60+4,00) 81,20
(1/2) * (74,00-55,00) * (5,20+7,20) 117,80
(1/2) * (91,00-74,00) * (6,20+4,40) 90,10
(1/2) * (104,00-91,00) * (6,70+5,80) 81,25
(1/2) * (146,50-104,00) * (7,20+6,00) 280,50
(155,00-146,50) * 4,70 39,95
Totale m2 925,91 2,77 31,77 0,88 814,80 2.564,77
(0,71%)
A RIPORTARE via Gorizia 20.155,72
A RIPORTARE 237.756,95
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 237.756,95
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
146 1U.04.120.0300.b - 30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 925,91 925,91
Totale m2 925,91 7,54 4,51 0,34 314,81 6.981,36
(1,93%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 11.177,89
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 27.137,08
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
147 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
delimitaizone sede stradale 2 * (155,00+37,90) * 0,12 46,30
Totale m2 46,30 6,52 49,54 3,23 149,55 301,88
(0,08%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 301,88
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 301,88
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
148 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 925,91 925,91
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 925,91 925,91
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 223,20 223,20
per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 223,20 223,20
Totale m2 2.298,22 0,15 80,00 0,12 275,79 344,73
(0,10%)
Totale Oneri speciali Euro 344,73
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 344,73
A RIPORTARE 245.384,92
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.384,92
Totale Oneri per la sicurezza Euro 344,73
Totale via Gorizia Euro 27.783,69

A RIPORTARE 245.384 92
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Verga
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.384,92
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
149 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 196,84 * 22 129,91
Totale 100 kg 129,91 2,60 0,00 0,00 0,00 337,77
(0,09%)
1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia
150 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi 44,00 * 1,50 66,00
(51,00-44,00) * (1,50+2,50) 28,00
(57,00-51,00) * (1,50+4,00) 33,00
(119,60-61,40) * 1,20 69,84
Totale m2 196,84 3,40 72,94 2,48 488,16 669,26
(0,19%)
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:
151 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per la sistemazione dei cordoli alzati dalle radici 10 10,00
Totale m 10,00 23,80 24,71 5,88 58,80 238,00
(0,07%)
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola localita d'intervento.
A RIPORTARE via Verga 1.245,03
A RIPORTARE 246.629,95
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Verga
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 246.629,95
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:
152 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 196,84 196,84
Totale m2 196,84 11,14 20,02 2,23 438,95 2.192,80
(0,61%)
153 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 131,53 46,54 61,21 122,42 263,06
(0,07%)
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
154 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la sistemazione dei cordoli avvallati 8 8,00
Totale h 8,00 39,15 79,05 30,95 247,60 313,20
(0,09%)
155 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 22,00
Totale 100 kg 22,00 9,92 0,00 0,00 0,00 218,24
(0,06%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 4.232,33
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 4.232,33
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
156 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
STOP - LINEA DI ARRESTO 5,00 * 0,50 2,50
A RIPORTARE via Verga 4.232,33
A RIPORTARE 249.617,25
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via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Verga
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 249.617,25
2,00 * 3,00 6,00
delimitaizone sede stradale 3 * 120,00 * 0,12 43,20
Totale m2 51,70 6,52 49,54 3,23 166,99 337,08
(0,09%)
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 337,08
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 337,08
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
157 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 196,84 196,84
per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 196,84 196,84
Totale m2 393,68 0,15 80,00 0,12 47,24 59,05
(0,02%)
Totale Oneri speciali Euro 59,05
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 59,05
Totale Oneri per la sicurezza Euro 59,05
Totale via Verga Euro 4.628,46
A RIPORTARE 250.013,.38
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via Mantovanina 6/c
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Foscolo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.013,38
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale
158 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 2229,28 * 22 1.471,32
Totale 100 kg 1.471,32 2,60 0,00 0,00 0,00 3.825,43
(1,06%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
159 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
da prima della curca (1/2) * 50,00 * (7,10+7,40) 362,50
(1/2) * 20,00 * (7,40+7,50) 149,00
centro curva (1/2) * 10,00 * (7,50+7,80) 76,50
(1/2) * (132,50-80,00) * (7,80+8,10) 417,38
(1/2) * 2,50 * (11,00+8,10) 23,88
10,00 * 11,00 110,00
(1/2) * 3,50 * (11,00+8,10) 33,43
(1/2) * (180,00-148,50) * (8,10+7,60) 247,28
(1/2) * (201,00-180,00) * (7,60+8,00) 163,80
13,50 * 8,00 108,00
(1/2) * (229,50-214,20) * (8,00+10,00) 137,70
(1/2) * (233,00-229,20) * (10,00+11,20) 40,28
(1/2) * (261,50-233,00) * (11,20+8,50) 280,73
(1/2) * 8,00 * (8,50+11,20) 78,80
Totale m2 2.229,28 2,77 31,77 0,88 1.961,77 6.175,11
(1,71%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
160 1U.04.120.0300.b - 30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 2229,28 2.229,28
Totale m2 2.229,28 7,54 4,51 0,34 757,96 16.808,77
A RIPORTARE Via Foscolo 26.809,31
A RIPORTARE 276.822,69
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Foscolo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 276.822,69
(4,66%)
161 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53
(0,04%)
162 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 6 132,00
Totale 100 kg 132,00 9,92 0,00 0,00 0,00 1.309,44
(0,36%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 28.250,28
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 28.250,28
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
163 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggio livello 2 * 4,00 * 0,50 * 5 20,00
STOP - LINEA DI ARRESTO (10,00+6,50) * 0,50 8,25
2 * 2,50 * 6,00 30,00
delimitaizone sede stradale 3 * 270,00 * 0,12 97,20
Totale m2 155,45 6,52 49,54 3,23 502,10 1.013,53
(0,28%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.013,53
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.013,53
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
164 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
A RIPORTARE Via Foscolo 29.263,81
A RIPORTARE 279.277,19
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Foscolo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 279.277,19
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 2229,28 2.229,28

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 2229,28 2.229,28
Totale m2 4.458,56 0,15 80,00 0,12 535,03 668,78
(0,19%)
Totale Oneri speciali Euro 668,78
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 668,78
Totale Oneri per la sicurezza Euro 668,78
Totale Via Foscolo Euro 29.932,59
A RIPORTARE 279.945,97
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Leopardi
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 279.945,97
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
165 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010
per il materiale proveniente dalla scigliatura 2 * 50,00 * 1,00 * 0,15 15,00
Totale 100 kg 15,00 3,47 0,00 0,00 0,00 52,05
(0,01%)
166 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 1230,50 * 22 812,13
Totale 100 kg 812,13 2,60 0,00 0,00 0,00 2.111,54
(0,59%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
167 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
tratto da fresare (175,00-100,00) * 7,50 562,50
(1/2) * (195,00-175,00) * (7,50+8,50) 160,00
(223,00-195,00) * 8,50 238,00
tratto di attaccatura verso i lati gia asfaltati 2 * 135,00 * 1,00 270,00
Totale m2 1.230,50 2,77 31,77 0,88 1.082,84 3.408,49
(0,94%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
168 1U.04.120.0300.b - 30 mm
dalla fine del guard rail del calvalcavia verso Ovest (1/2) * 30,00 * (6,80+7,00) 207,00
(1/2) * 30,00 * (7,00+7,50) 217,50
(1/2) * (87,60-60,00) * (7,50+8,00) 213,90
A RIPORTARE via Leopardi 5.572,08
A RIPORTARE 285.518,05
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Leopardi
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 285.518,05
(1/2) * (100-87,50) * (8,00+7,50) 96,88
tratto da fresare (175,00-100,00) * 7,50 562,50
(1/2) * (195,00-175,00) * (7,50+8,50) 160,00
(223,00-195,00) * 8,50 238,00
Totale m2 1.695,78 7,54 4,51 0,34 576,57 12.786,18
(3,54%)
169 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
6 6,00
Totale Cadauno 6,00 131,53 46,54 61,21 367,26 789,18
(0,22%)
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
170 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 39,15 79,05 30,95 123,80 156,60
(0,04%)
171 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 36,42 79,05 28,79 115,16 145,68
(0,04%)
172 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 6 132,00
Totale 100 kg 132,00 9,92 0,00 0,00 0,00 1.309,44
(0,36%)
NC.10.050.0010 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI DI TRASPORTO
A RIPORTARE via Leopardi 20.759,16
A RIPORTARE 300.705,13
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Leopardi
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 300.705,13
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:
173 NC.10.050.0010.d - portata utileda 7,0a 13,5t
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 74,89 38,44 28,79 115,16 299,56
(0,08%)
NC.10.150.0020 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:
174 NC.10.150.0020.a - compreso operatore
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 62,33 46,19 28,79 115,16 249,32
(0,07%)
NC.10.150.0030 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE
Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante
175 NC.10.150.0030.b - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 72,38 39,78 28,79 115,16 289,52
(0,08%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 21.597,56
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 21.597,56
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
176 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
delimitaizone sede stradale 3 * 225 * 0,12 81,00
Totale m2 81,00 6,52 49,54 3,23 261,63 528,12
(0,15%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 528,12
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 528,12
A RIPORTARE via Leopardi 22.125,68
A RIPORTARE 302.071,65
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via Mantovanina 6/c
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Leopardi
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 302.071,65
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
177 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 1230,50 1.230,50
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 1695,78 1.695,78
Totale m2 2.926,28 0,15 80,00 0,12 351,15 438,94
(0,12%)
Totale Oneri speciali Euro 438,94
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 438,94
Totale Oneri per la sicurezza Euro 438,94
Totale via Leopardi Euro 22.564,62
A RIPORTARE 302.510,59
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Cimarosa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 302.510,59
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale
178 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 538,99 * 22 355,73
Totale 100 kg 355,73 2,60 0,00 0,00 0,00 924,90
(0,26%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
179 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
da Nord verso sud (1/2) * (51,20-41,50) * (20,80+9,15) 145,26
41,50 * 9,15 379,73
attaccatura alla pavimentaizone esistente 10,00 * 1,00 10,00
attaccatura alla pavimentaizone esistente alla fine del tratto 4,00 * 1,00 4,00
Totale m2 538,99 2,77 31,77 0,88 474,31 1.493,00
(0,41%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
180 1U.04.120.0300.b - 30 mm
da Nord verso sud (1/2) * (51,20-41,50) * (20,80+9,15) 145,26
41,50 * 9,15 379,73
dal dosso verso sud 6,20 * 4,20 26,04
(17,00-6,20) * 7,60 82,08
(26,40-17,00) * 4,00 37,60
(30,90-26,40) * 6,00 27,00
(1/2) * (59,20-30,90) * (6,00+4,40) 147,16
(290,00-59,20) * 4,50 1.038,60
zona ingresso enel 22,00 * 9,00 198,00
tratto veso sud (1/2) * 20,00 * (4,90+3,80) 87,00
30,00 * 3,80 114,00
(1/2) * 30,00 * (3,80+3,60) 111,00
A RIPORTARE via Cimarosa 2.417,90
A RIPORTARE 304.928,49
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via Mantovanina 6/c
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Cimarosa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 304.928,49
30,00 * 3,60 108,00
(1/2) * 30,00 * (3,60+3,50) 106,50
30,00 * (3,50+3,50) 210,00
ingresso - curva (1/2) * 25,00 * (4,00+5,00) 112,50
(1/2) * 18,00 * (5,00+14,40) 174,60
6,60 * 8,00 52,80
(1/2) * 4,90 * (8,00+3,80) 28,91
Totale m2 3.186,78 7,54 4,51 0,34 1.083,51 24.028,32
(6,66%)
181 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53
(0,04%)
182 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 6 132,00
Totale 100 kg 132,00 9,92 0,00 0,00 0,00 1.309,44
(0,36%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 27.887,19
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 27.887,19
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
183 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
STOP - LINEA DI ARRESTO 6,00 * 0,50 3,00
2,50 * 6,00 15,00
delimitaizone sede stradale 2 * (51,20+300,00+170,00+25,00+18,00+13,00) * 0,12 138,53
Totale m2 156,53 6,52 49,54 3,23 505,59 1.020,58
A RIPORTARE via Cimarosa 28.907,77
A RIPORTARE 331.418,36
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via Mantovanina 6/c
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Cimarosa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 331.418,36
(0,28%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.020,58
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.020,58
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
184 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 538,99 538,99
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 3186,78 3.186,78
Totale m2 3.725,77 0,15 80,00 0,12 447,09 558,87
(0,15%)
Totale Oneri speciali Euro 558,87
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 558,87
Totale Oneri per la sicurezza Euro 558,87
Totale via Cimarosa Euro 29.466,64
A RIPORTARE 331.977,23
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Giusti
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 331.977,23
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale
185 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 52,20 * 22 34,45
Totale 100 kg 34,45 2,60 0,00 0,00 0,00 89,57
(0,02%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
186 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
per le attaccature nei pressi dei passi carrai 6 * 5,00 * 1,50 45,00
per la testata 7,20 * 1,00 7,20
Totale m2 52,20 2,77 31,77 0,88 45,94 144,59
(0,04%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
187 1U.04.120.0300.b - 30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 403,65 403,65
Totale m2 403,65 7,54 4,51 0,34 137,24 3.043,52
(0,84%)
188 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
6+6+4 16,00
Totale Cadauno 16,00 131,53 46,54 61,21 979,36 2.104,48
(0,58%)
189 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 22,00
Totale 100 kg 22,00 9,92 0,00 0,00 0,00 218,24
A RIPORTARE via Giusti 5.600,40
A RIPORTARE 337.577,63
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via Mantovanina 6/c
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Giusti
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 337.577,63
(0,06%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 5.600,40
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 5.600,40
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
190 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
STOP - LINEA DI ARRESTO (3,00+3,00) * 0,50 3,00
2,00 * 3,00 6,00
delimitaizone sede stradale 3 * 62,10 * 0,12 22,36
Totale m2 31,36 6,52 49,54 3,23 101,29 204,47
(0,06%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 204,47
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 204,47
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
191 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 52,20 52,20
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 403,65 403,65
Totale m2 455,85 0,15 80,00 0,12 54,70 68,38
(0,02%)
Totale Oneri speciali Euro 68,38
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 68,38
Totale Oneri per la sicurezza Euro 68,38
Totale via Giusti Euro 5.873,25
A RIPORTARE 337.850,48
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via I. Nievo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 337.850,48
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale
192 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 52,20 * 22 34,45
Totale 100 kg 34,45 2,60 0,00 0,00 0,00 89,57
(0,02%)
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
193 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
per le attaccature nei pressi dei passi carrai 6 * 5,00 * 1,50 45,00
per la testata 7,20 * 1,00 7,20
Totale m2 52,20 2,77 31,77 0,88 45,94 144,59
(0,04%)
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:
194 1U.04.120.0300.b - 30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 629,37 629,37
Totale m2 629,37 7,54 4,51 0,34 213,99 4.745,45
(1,32%)
195 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
15 15,00
Totale Cadauno 15,00 131,53 46,54 61,21 918,15 1.972,95
(0,55%)
196 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 22,00
Totale 100 kg 22,00 9,92 0,00 0,00 0,00 218,24
A RIPORTARE via I. Nievo 7.170,80
A RIPORTARE 345.021,28
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via I. Nievo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 345.021,28
(0,06%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 7.170,80
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 7.170,80
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
197 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto
STOP - LINEA DI ARRESTO (3,00+3,00) * 0,50 3,00
2,00 * 3,00 6,00
delimitaizone sede stradale 3 * 77,70 * 0,12 27,97
Totale m2 36,97 6,52 49,54 3,23 119,41 241,04
(0,07%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 241,04
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 241,04
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza generali
Oneri speciali
198 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 89,57 89,57
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 629,37 629,37
Totale m2 718,94 0,15 80,00 0,12 86,27 107,84
(0,03%)
Totale Oneri speciali Euro 107,84
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 107,84
Totale Oneri per la sicurezza Euro 107,84
Totale via I. Nievo Euro 7.519,68
A RIPORTARE 345.370,16
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Segnaletica verticale in vari punti della citta
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 345.370,16
Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale
1U.05.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
RIMOZIONI - CANCELLATURE
199 1U.05.010.0130 Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione
1 ROTATORA VIA MATTEOTTI - VIA CAVOUR 8+6+9+11 34,00
2 ROTATORA VIA DANTE — VIA XX SETTEMBRE 7+10+2 19,00
3 ROTATORA — VIA XX SETTEMBRE — VIA RIMEMBRANZE 9+5+4 18,00
4 ROTATORA — VIA SABOTINO - VIA XXV APRILE 5+5+7+2+1 20,00
5 INCROCIO VIA COLOMBO — VIA XXV APRILE 3+3+2+1+5 14,00
6 ROTATORIA VIA MANZONI VIA — VIA XXV APRILE 7+4+8 19,00
7 ROTATORIA VIA MANZONI VIA — VIA BARACCA 5+4+2 11,00
8 ROTATORIA VIA RISORGIMENTO - VIA BARACCA 1149 20,00
9 ROTATORIA VIA CIRCUITO SUD VIA OLIMIPIA 8+6+8 22,00
Totale Cadauno 177,00 11,83 78,36 9,27 1.640,79 2.093,91
(0,58%)
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:
200 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
1 ROTATORA VIA MATTEOTTI — VIA CAVOUR (8+6+9+11) * 1,25 * 0,25 10,63
2 ROTATORA VIA DANTE — VIA XX SETTEMBRE (7+10+2) * 1,25 * 0,25 5,94
3 ROTATORA — VIA XX SETTEMBRE — VIA RIMEMBRANZE (9+5+4) * 1,25 * 0,25 5,63
4 ROTATORA — VIA SABOTINO — VIA XXV APRILE (5+5+7+2+1) * 1,25 * 0,25 6,25
5 INCROCIO VIA COLOMBO — VIA XXV APRILE (3+3+2+1+5) * 1,25 * 0,25 4,38
6 ROTATORIA VIA MANZONI VIA — VIA XXV APRILE (7+4+8) * 1,25 * 0,25 5,94
7 ROTATORIA VIA MANZONI VIA — VIA BARACCA (5+4+2) * 1,25 * 0,25 3,44
8 ROTATORIA VIA RISORGIMENTO - VIA BARACCA (1149) * 1,25 * 0,25 6,25
9 ROTATORIA VIA CIRCUITO SUD VIA OLIMIPIA (8+6+8) * 1,25 * 0,25 6,88
Totale m2 55,34 242,22 6,32 15,31 847,26 13.404,45
A RIPORTARE 360.868,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Segnaletica verticale in vari punti della citta
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 360.868,52
(3,71%)
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 15.498,36
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 15.498,36
Totale Segnaletica verticale in vari punti della citta Euro 15.498,36
Importo Lavori Euro 360.868,52
Importo manodopera Euro 68.081,43
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INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Oneri per la sicurezza generali 6.870,94 4.169,69 60,69
Lavori di manutenzione sede strdale 4.874,72 2.905,33 59,60
Oneri per la sicurezza generali 4.874,72 2.905,33 59,60
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.996,22 1.264,36 63,34
Oneri per la sicurezza generali 1.996,22 1.264,36 63,34
Incrocio via Paganini - via Brescia 12.677,48| 1.815,50 14,32
Lavori di manutenzione sede strdale 11.352,41 1.133,12 9,98
Lavori di manutenzione della sede stradale 11.352,41 1.133,12 9,98
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.061,49 471,51 44,42
Lavori di manutenzione della sede stradale 1.061,49 471,51 44,42
Oneri per la sicurezza 263,58 210,87 80,00
Oneri per la sicurezza generali 263,58 210,87 80,00
via Dante 33.007,68| 5.919,40 17,93
Lavori di manutenzione sede strdale 31.948,35 5.330,24 16,68
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 20.373,03 4.130,23 20,27
Lavori di manutenzione della sede stradale 11.575,32 1.200,01 10,37
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 669,57 277,35 41,42
Lavori di manutenzione della sede stradale 669,57 277,35 41,42
Oneri per la sicurezza 389,76 311,81 80,00
Oneri per la sicurezza generali 389,76 311,81 80,00
via Goito 15.542,20 4.659,02| 29,98
Lavori di manutenzione sede strdale 13.459,89 3.912,21 29,07
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 13.459,89 3.912,21 29,07
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.904,07 604,22 31,73
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 1.904,07 604,22 31,73
Oneri per la sicurezza 178,24 142,59 80,00
Oneri per la sicurezza generali 178,24 142,59 80,00
via Lapapasini 6.798,63 923,38, 13,58
Lavori di manutenzione sede strdale 6.327,49 641,90 10,14
Lavori di manutenzione della sede stradale 6.327,49 641,90 10,14
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 313,29 155,20 49,54
Lavori di manutenzione della sede stradale 313,29 155,20 49,54
Oneri per la sicurezza 157,85 126,28 80,00
Oneri per la sicurezza generali 157,85 126,28 80,00
Via Santuario 49.761,23| 8.810,25] 17,71
Lavori di manutenzione sede strdale 45.438,57 6.921,53 15,23
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 16.052,80 3.444,27 21,46
Lavori di manutenzione della sede stradale 29.385,77 3.477,26 11,83
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 3.340,00 1.102,59 33,01
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 2.059,60 468,28 22,74
Lavori di manutenzione della sede stradale 1.280,40 634,31 49,54
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29/07/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Oneri per la sicurezza 982,66 786,13 80,00
Oneri per la sicurezza generali 982,66 786,13 80,00
Via Macchiavelli 28.017,90 3.979,56| 14,20
Lavori di manutenzione sede strdale 26.527,45 3.047,78 11,49
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 1.326,05 429,56 32,39
Lavori di manutenzione della sede stradale 25.201,40 2.618,22 10,39
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 855,49 423,81 49,54
Lavori di manutenzione della sede stradale 855,49 423,81 49,54
Oneri per la sicurezza 634,96 507,97 80,00
Oneri per la sicurezza generali 634,96 507,97 80,00
via Pozze 23.024,89 7.030,98 30,54
Lavori di manutenzione sede strdale 20.775,20 6.240,90 30,04
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 20.775,20 6.240,90 30,04
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.955,46 554,70 28,37
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 1.955,46 554,70 28,37
Oneri per la sicurezza 294,23 235,38 80,00
Oneri per la sicurezza generali 294,23 235,38 80,00
via Montegrappa 41.900,28| 9.276,12| 22,14
Lavori di manutenzione sede strdale 41.395,90 8.929,10 21,57
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 28.036,86 7.439,32 26,53
Lavori di manutenzione della sede stradale 13.359,04 1.489,78 11,15
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 185,43 91,86 49,54
Lavori di manutenzione della sede stradale 185,43 91,86 49,54
Oneri per la sicurezza 318,95 255,16 80,00
Oneri per la sicurezza generali 318,95 255,16 80,00
via Gorizia 27.783,69 5.123,36 18,44
Lavori di manutenzione sede strdale 27.137,08 4.698,02 17,31
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 15.959,19 3.568,41 22,36
Lavori di manutenzione della sede stradale 11.177,89 1.129,61 10,11
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 301,88 149,55 49,54
Lavori di manutenzione della sede stradale 301,88 149,55 49,54
Oneri per la sicurezza 344,73 275,79 80,00
Oneri per la sicurezza generali 344,73 275,79 80,00
via Verga 4.628,46 1.570,16 33,92
Lavori di manutenzione sede strdale 4.232,33 1.355,93 32,04
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 4.232,33 1.355,93 32,04
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 337,08 166,99 49,54
Lavori di abbattimento barriere architettoniche 337,08 166,99 49,54
Oneri per la sicurezza 59,05 47,24 80,00
Oneri per la sicurezza generali 59,05 47,24 80,00
Via Foscolo 29.932,59 3.818,07| 12,76
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI

Lavori di manutenzione sede strdale 28.250,28 2.780,94 9,84
Lavori di manutenzione della sede stradale 28.250,28 2.780,94 9,84
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.013,53 502,10 49,54
Lavori di manutenzione della sede stradale 1.013,53 502,10 49,54
Oneri per la sicurezza 668,78 535,03 80,00
Oneri per la sicurezza generali 668,78 535,03 80,00
via Leopardi 22.564,62 3.223,89 14,29
Lavori di manutenzione sede strdale 21.597,56 2.611,11 12,09
Lavori di manutenzione della sede stradale 21.597,56 2.611,11 12,09
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 528,12 261,63 49,54
Lavori di manutenzione della sede stradale 528,12 261,63 49,54
Oneri per la sicurezza 438,94 351,15 80,00
Oneri per la sicurezza generali 438,94 351,15 80,00
via Cimarosa 29.466,64 2.571,71 873
Lavori di manutenzione sede strdale 27.887,19 1.619,03 5,81
Lavori di manutenzione della sede stradale 27.887,19 1.619,03 5,81
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.020,58 505,59 49,54
Lavori di manutenzione della sede stradale 1.020,58 505,59 49,54
Oneri per la sicurezza 558,87 447,09 80,00
Oneri per la sicurezza generali 558,87 447,09 80,00
via Giusti 5.873,25] 1.318,53 22,45
Lavori di manutenzione sede strdale 5.600,40 1.162,54 20,76
Lavori di manutenzione della sede stradale 5.600,40 1.162,54 20,76
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 204,47 101,29 49,54
Lavori di manutenzione della sede stradale 204,47 101,29 49,54
Oneri per la sicurezza 68,38 54,70 79,99
Oneri per la sicurezza generali 68,38 54,70 79,99
via 1. Nievo 7.519,68 1.383,76 18,40
Lavori di manutenzione sede strdale 7.170,80 1.178,08 16,43
Lavori di manutenzione della sede stradale 7.170,80 1.178,08 16,43
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 241,04 119,41 49,54
Lavori di manutenzione della sede stradale 241,04 119,41 49,54
Oneri per la sicurezza 107,84 86,27 80,00
Oneri per la sicurezza generali 107,84 86,27 80,00
Segnaletica verticale in vari punti della citta 15.498,36 2.488,05| 16,05
Segnaletica stradale orizzontale e verticale 15.498,36 2.488,05 16,05
Lavori di manutenzione della sede stradale 15.498,36 2.488,05 16,05
IMPORTO LAVORI Euro 360.868,52 68.081,43 18,87
Oneri speciali Euro 12.337,76
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

360.868,52
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