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PROGETTO ESECUTIVO
(redatto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici digs 31 marzo 2023 n. 36/23 -)
ALLEGATO 8 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

(rif. Art. 31 Allegato 1.7 digs 36/23)

Visano, i 29/07/2023



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

Oneri per la sicurezza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

generali

ORIZZONTALE

29/07/2023

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01
02

02
02

15.00.010.0010

NC.30.300.0020

NC.30.300.0020.a

NC.30.300.0020.b

NC.30.300.0030

NC.30.300.0030.a

NC.30.300.0060

NC.30.300

NC.30.300.0110

15.00.010.0010

Lavori di manutenzione sede strdale
Oneri per la sicurezza generali
Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i.
allegato XV, convocate dal Coordinatore della.....iconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.
per la partecipazione alle riunione settimaneli prevste nel psc
caponanteiere - responsabile della ditta per i lavori stradali 2 * 8

Totale Cadauno
Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi
tipo e dimensione, da mantenere per tut..... Capitolato Speciale, individuate e
ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:
- per il primo segnale mobile
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono
suddivii gli interventi 17 * 3

Totale Cadauno

- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono
suddivii gliinterventi 17 * 3

Totale Cadauno

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE
DELIMITAZIONI DI CANTIERI

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita
da coni segnaletici o delineatori fl.....re tecnico relativo agli schemi segnaletici
(D.M. 10 luglio 2002).Sara misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:

- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.

per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone 17 * 10 *
2

Totale m

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie

bianche e rosse) conformi alle norme st.....on striscie alternate obblique,

rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza

1200 mm

per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone 17 * 5
Totale cad x mese

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

DELIMITAZIONI DI CANTIERI

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso
unico alternato, ecc.), funzionamento cont.....sonale addetto al funzionamento
e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e
funzionalita.

per le situazioni particolari delle varie zone dei cantieri 90

Totale gg

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Oneri per la sicurezza generali

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i.
allegato XV, convocate dal Coordinatore della.....iconoscere per ogni impresa

presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.

per la partecipazione alle riunione settimaneli prevste nel psc

A RIPORTARE Oneri per la sicurezza generali
A RIPORTARE

16,00

16,00

51,00

51,00

51,00

51,00

340,00

340,00

85,00

85,00

90,00

90,00

46,76

28,02

14,49

0,51

3,87

16,18

748,16

1.429,02

738,99

173,40

328,95

1.456,20

4.874,72
4.874,72

4.874,72
4.874,72
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studio tecnico geom Luigi Donielli LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Oneri per la sicurezza generali
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.874,72
capocantiere - responsabile della ditta della segnaletica stradale 2 * 4 8,00
Totale Cadauno 8,00 46,76 374,08
NC.30.300.0020 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi
tipo e dimensione, da mantenere per tut..... Capitolato Speciale, individuate e
ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:
8 NC.30.300.0020.a - per il primo segnale mobile
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono 34,00
suddivii gli interventi 17 * 2
Totale Cadauno 34,00 28,02 952,68
9 NC.30.300.0020.b - per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono 34,00
suddivii gliinterventi 17 * 2
Totale Cadauno 34,00 14,49 492,66
NC.30.300.0030 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE
DELIMITAZIONI DI CANTIERI
Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita
da coni segnaletici o delineatori fl.....re tecnico relativo agli schemi segnaletici
(D.M. 10 luglio 2002).Sara misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:
10 NC.30.300.0030.b - coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.
per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone 17 * 10 * 340,00
2
Totale m 340,00 0,52 176,80
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 1.996,22
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.996,22
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 6.870,94
A RIPORTARE 6.870,94




studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Incrocio via Paganini - via Brescia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.870,94
01 Lavori di manutenzione sede strdale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
11 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 878,61 * 22 579,88
Totale 100 kg 579,88 2,60 1.507,69
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
12 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
(1/2) * 15,50 * (11,00+14,10) 194,53
(1/2) * 10,00 * (14,10+21,00) 175,50
(1/2) * 5,50 * (21,00+26,10) 129,53
(1/2) * (52,50-31,50) * (26,10+10,00) 379,05
Totale m2 878,61 2,77 2.433,75
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... 0 additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:
13 1U.04.120.0300.b -30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 878,61 878,61
Totale m2 878,61 7,54 6.624,72
14 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 131,53 131,53
15 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 3 * 22 66,00
Totale 100 kg 66,00 9,92 654,72
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 11.352,41
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 11.352,41
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
16 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggi pedonali in corrispondenza del parcheggio e dell'ingresso 10,00
(1/2) * (5,00+0,00) * 2,00 * 2
3,00 * 0,50 * (20+15+20) 82,50
STOP - LINEA DI ARRESTO (08,00+10,00) * 0,50 9,00
2,00 * 3,00 6,00
delimitazione stalli parcheggi 8 * 5,00 * 0,12 4,80
delimitazione sede stradale 2 * (33,80+7,60+11,20+15,00) * 0,12 16,22
Totale m2 128,52 6,52 837,95
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
A RIPORTARE Incrocio via Paganini - via Brescia 12.190,36
A RIPORTARE 19.061.30

-3-




studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Incrocio via Paganini - via Brescia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 19.061,30
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:
17 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
per il cartello di stopo mancante 1 * 0,60 * 0,60 0,36
Totale m2 0,36 242,22 87,20
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in
resina, di qualsiasi altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:
18 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per il cartello di stopo mancante 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 91,11 91,11
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
19 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta
stabilita del segnale in relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni,
scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa sostegni.
per il cartello di stopo mancante 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 45,23 45,23
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.061,49
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.061,49
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
20 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 878,61 878,61
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 878,61 878,61
Totale m2 1.757,22 0,15 263,58
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 263,58
Totale Oneri per la sicurezza Euro 263,58
Totale Incrocio via Paganini - via Brescia Euro 12.677,48
A RIPORTARE 19.548 42




studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

via Dante

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ORIZZONTALE

29/07/2023

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01
01

21 1C.27.050.0140

1U.04.010.0010

22 1U.04.010.0010.a

1U.04.120.0300

23 1U.04.120.0300.b

24 2U.04.450.0010

25 MU.04.120.0310

03
1C.01.030.0040

26 1C.01.030.0040.a

1C.12.010.0050

27 1C.12.010.0050.c

RIPORTO
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale

Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 933,44 * 22
Totale 100 kg

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:

- in sede stradale
64,60 * 6,10
(1/2) * 30,00 * (5,40+7,10)
(1/2) * 37,70 * (7,10+7,70)
(1/2) * (84-67,80) * (7,70+1,30)
Totale m2
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... 0 additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:

-30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 933,44
Totale m2

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.

1

Totale Cadauno

Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22
Totale 100 kg

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro
Lavori di abbattimento barriere architettoniche
OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATILa demolizione di parti di
strutture, se non diversamente disposto nella voce di p.....ndicati, applicando i
limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso
elemento strutturale.

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei
ferri di armatura, totale o parziale, ent.....il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

- oltre 5,01 m3
piastre di copertura dei pozzetti della fognatura (3+1) * 1,40 * 1,60 * 0,25
Totale m3
OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico
interrate, o suborizzontali appoggiate, .....se di rigidita SN 8 KN/m2. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):
-De 160 -s = 4,7

per il collegamento delle caditoie 3 * (1,00+2,50)

A RIPORTARE via Dante
A RIPORTARE

616,07

616,07

394,06
187,50
278,98

72,90

933,44

933,44

933,44

1,00

1,00

22,00

22,00

2,24

2,24

10,50

2,60

2,77

7,54

131,53

9,92

160,28

19.548,42

1.601,78

2.585,63

7.038,14

131,53

218,24

11.575,32

359,03

11.934,35
31.482,77
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 31.482,77
Totale m 10,50 18,80 197,40
1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per
pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo
ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
28 1C.12.610.0010.c - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 c¢cm) - peso kg. 124
per la raccolta delle acque meteoriche 3 3,00
Totale Cadauno 3,00 41,14 123,42
1C.12.610.0030 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per
pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:
29 1C.12.610.0030.g9 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
per i pozzetti d'ispezione della fognatura 3+1 4,00
Totale Cadauno 4,00 87,32 349,28
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
30 1C.27.050.0100.c - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
rif. art. 1U.04.010.0030.a 73,16 * 20 1.463,20
Totale 100 kg 1.463,20 2,28 3.336,10
31 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
rif. art. 1C.01.030.0040.a 2,24 * 25 56,00
Totale 100 kg 56,00 3,47 194,32
1U.04.010.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
32 1U.04.010.0030.a - in sede stradale
per la sistemazione del tratto di sede stradale (1/2) * 20,60 * (3,60+3,90) * 0,30 23,18
(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) * 0,30 49,98
Totale m3 73,16 13,73 1.004,49
1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
33 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm
per la formazione del piano di appoggio della pavimentazione (1/2) * 20,60 * 77,25
(3,60+3,90)
(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) 166,60
Totale m2 243,85 9,88 2.409,24
1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150
kg di cemento, spessore fino a 12 cm:
A RIPORTARE via Dante 19.548,60
A RIPORTARE 39.097,02
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 39.097,02
34 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato
(1/2) * 20,60 * (3,60+3,90) * 15 1.158,75
(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) * 15 2.499,00
Totale m2 x cm 3.657,75 1,17 4.279,57
1U.04.170.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare
perlitica, da carreggiata con traffico int..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
35 1U.04.170.0010.a - con telaio quadrato 750 mm, luce @ 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg
per i pozzetti d'ispezione della fognatura 3+1 4,00
Totale Cadauno 4,00 244,12 976,48
1U.04.190.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa lamellare perlitica, da
parcheggio e bordo strada, classe C..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
36 1U.04.190.0030.a - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 173,24 519,72
1U.06.100.0150 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
PAVIMENTO CARRABILE
Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista,
eseguita mediante I'impiego di calces..... al fine di ridurre I'assorbimento di sporco
superficiale ed incrementare la durabilita dell'opera realizzata. Versione:
37 1U.06.100.0150.a - neutra
per il tarro sulla piastra 7,00 * 5,00 35,00
Totale m2 35,00 65,46 2.291,10
1U.06.380.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
PANCHE - PANCHINE - TAVOLI
Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro profilato,
compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera
con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:
38 1U.06.380.0010.c - a 16 listelli in Pino Nordico, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, verniciato con colore RAL a
scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di
cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 187,19 374,38
2U.04.250 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
39 2U.04.250.0070 Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio
inox AISI 304, finitura spazzolato, dia.....rasporto ad impianti di stoccaggio o
discarica autorizzata, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo;
fino a n® 15
per la delimitazione della pistra 2+3 5,00
Totale Cadauno 5,00 127,49 637,45
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola
localita d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti,
stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:
40 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
A RIPORTARE via Dante 28.627,30
A RIPORTARE 48.175.72
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 48.175,72
per la formazione del piano di appoggio della pavimentazione (1/2) * 20,60 * 77,25
(3,60+3,90)
(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) 166,60
Totale m2 243,85 11,14 2.716,49
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
41 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
PER LE OPERE DI FINITURA NEI PRESSI DELLA POSA DELLE PANCHINE 4+4 8,00
Totale h 8,00 39,15 313,20
42 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello
PER LE OPERE DI FINITURA NEI PRESSI DELLA POSA DELLE PANCHINE 4+4 8,00
Totale h 8,00 36,42 291,36
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 20.373,03
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 31.948,35
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
43 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggi pedonali in corrispondenza dell'ingresso (1/2) * (5,00+ 10,00
0,00) * 2,00 * 2
3,00 * 0,50 * 7 10,50
STOP - LINEA DI ARRESTO (6,10+6,40) * 0,50 6,25
2,00 * 3,00 6,00
delimitaizone sede stradale 2 * (64,60+84,00) * 0,12 35,66
Totale m2 68,41 6,52 446,03
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:
44 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
per il cartello di stop 1 * 0,60 * 0,60 0,36
Totale m2 0,36 242,22 87,20
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in
resina, di qualsiasi altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:
45 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per il cartello di stop 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 91,11 91,11
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
46 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta
stabilita del segnale in relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni,
scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa sostegni.
per il cartello di stop 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 45,23 45,23
A RIPORTARE via Dante 32.617,92
A RIPORTARE 52.166,34
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Dante
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 52.166,34
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 669,57
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 669,57
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
47 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 933,44 933,44
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 933,44 933,44
per le operazioni di sbancamento e formaizone della pavimentazione nel tratto 731,55
pedonale 3 * 243,85
Totale m2 2.598,43 0,15 389,76
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 389,76
Totale Oneri per la sicurezza Euro 389,76
Totale via Dante Euro 33.007,68
A RIPORTARE 52.556,10




studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Goito
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 52.556,10
01 Lavori di manutenzione sede strdale
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
48 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
per il materiale provenente dalle rampe di raccordo 3 * 3,00 * 1,50 * (0,40*25) 135,00
Totale 100 kg 135,00 3,47 468,45
49 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 594,13 * 392,13
22
Totale 100 kg 392,13 2,60 1.019,54
1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello
strato di sabbia
50 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi a sud nei pressi del villaggio azzurro (1/2) * 20,70 * 42,44
(1,50+2,60)
(1/2) * 11,80 * (4,60+6,30) 64,31
31,50 * 1,20 37,80
(1/2) * 8,30 * (6,20+3,90) 41,92
Totale parziale m2 186,47
tratto a Nord 29,10 * 1,20 34,92
19,20 * 1,20 23,04
35,70 * 1,20 42,84
(1/2) * 6,40 * (1,20+1,40) 8,32
36,30 * 1,50 54,45
24,50 * 1,50 36,75
Totale parziale m2 200,32
tratto a sud dalla pista ciclabile 83,00 * 1,40 116,20
65,10 * 1,40 91,14
Totale parziale m2 207,34
Totale m2 594,13 3,40 2.020,04
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:
51 1U.04.010.0100.a -finoa 12 cm
per le porzioni di marciapiede per la creazione delle rampe di raccordo 3 * 3,00 * 13,50
1,50
Totale m2 13,50 8,84 119,34
1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
A RIPORTARE via Goito 3.627,37|
A RIPORTARE 56.183.47
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Goito
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 56.183,47
52 1U.04.050.0010 Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
chiusini in cemento ENEL 3+1+1+2 7,00
Totale Cadauno 7,00 16,76 117,32
1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
53 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm
per la formazione del piano di appoggio della pavimentazione 3 * 1,50 * 3,00 13,50
Totale m2 13,50 9,88 133,38
1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150
kg di cemento, spessore fino a 12 cm:
54 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato
3*1,50 * 3,00 * 15 202,50
Totale m2 x cm 202,50 1,17 236,93
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso
con superficie liscia. Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
55 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per le rampe di raccordo 3 * (3,00+1,00+1,50) 16,50
Totale m 16,50 23,80 392,70
1U.04.160.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da
parcheggio, rispondenti ai Criteri..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
56 1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
in sostituizone dei chiusini in cemento ENEL 3+1+1+2 7,00
Totale Cadauno 7,00 203,82 1.426,74
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola
localita d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti,
stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:
57 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 594,13 594,13
Totale m2 594,13 11,14 6.618,61
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
58 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la sistemaizone delle rampe di raccordo 3 * 4 12,00
Totale h 12,00 39,15 469,80
59 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello
per la sistemaizone delle rampe di raccordo 3 * 4 12,00
A RIPORTARE via Goito 13.022,85
A RIPORTARE 65.578,95
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Goito
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 65.578,95
Totale h 12,00 36,42 437,04
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 13.459,89
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 13.459,89
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
60 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
per i nuovi passaggi pedonali 6 * 3,00 * 0,50 * 3 27,00
Totale m2 27,00 6,52 176,04
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:
61 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 * 0,50 * 0,50 1,50
Totale m2 1,50 242,22 363,33
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in
resina, di qualsiasi altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:
62 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 4 12,00
Totale Cadauno 12,00 91,11 1.093,32
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
63 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta
stabilita del segnale in relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni,
scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa sostegni.
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 6,00
Totale Cadauno 6,00 45,23 271,38
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 1.904,07
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.904,07
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
64 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 594,13 594,13
per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 594,13 594,13
Totale m2 1.188,26 0,15 178,24
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 178,24
Totale Oneri per la sicurezza Euro 178,24
Totale via Goito Euro 15.542,20
A RIPORTARE 68.098,30
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Lapapasini
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 68.098,30
01 Lavori di manutenzione sede strdale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
65 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 526,15 * 22 347,26
Totale 100 kg 347,26 2,60 902,88
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
66 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
(1/2) * 2,00 * (7,00+5,20) 12,20
(1/2) * 4,60 * 5,20 11,96
(1/2) * 45,00 * (6,90+7,00) 312,75
(1/2) * 17,30 * (10,50+10,20) 179,06
5,50 * 1,85 10,18
Totale m2 526,15 2,77 1.457,44
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:
67 1U.04.120.0300.b -30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 526,15 526,15
Totale m2 526,15 7,54 3.967,17
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 6.327,49
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 6.327,49
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
o1 Lavori di manutenzione della sede stradale
68 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggi pedonali 6 * 3,00 * 0,50 9,00
strisce per segnalzre il pericolo 5 * 3,00 * 0,50 7,50
delimitazione sede stradale e parcheggi 3 * (6,60+45,00+17,30) * 0,12 24,80
Stop 1,70 * 2,50 4,25
5,00 * 0,50 2,50
Totale m2 48,05 6,52 313,29
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 313,29
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 313,29
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
69 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 526,15 526,15
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 526,15 526,15
Totale m2 1.052,30 0,15 157,85
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 157,85
Totale Oneri per la sicurezza Euro 157,85
A RIPORTARE 74.896,93
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Lapapasini
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 74.896,93
Totale via Lapapasini Euro 6.798,63
A RIPORTARE 74.896,93
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Santuario
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 74.896,93
01 Lavori di manutenzione sede strdale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
70 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
da Nord verso Sud (1/2) * (27,50+6,80) * 12,60 216,09
6,00 * 6,80 40,80
6,90 * 9,00 62,10
(45,50-25,40) * 6,80 136,68
(56-45,50) * (6,80+5,00) 123,90
inizio dosso (77,70-56,00) * 6,80 147,56
fine dosso (88,00-77,70) * 6,80 70,04
(95,20-89,00) * (6,80+4,40) 69,44
(122,20-95,20) * 6,80 183,60
(130,00-122,20) * (6,80+4,30) 86,58
(152,20-130,00) * 6,80 150,96
incrocio via Goldoni (160,40-152,20) * 16,40 134,48
(185,00-160,40) * 6,80 167,28
(198,10-185,00) * 6,80 89,08
(205,50-198,10) * (8,00+6,80) 109,52
(208,60-205,50) * 6,80 21,08
(1/2) * (250,00-208,60) * (6,80+7,50) 296,01
parcheggio (250,00-208,60) * 2,50 103,50
(1/2) * (279,10-250,00) * (7,50+8,70) 235,71
parcheggio (279,10-250,00) * 2,50 72,75
(1/2) * (294,70-279,10) * (34,00+8,70) 333,06
Totale m2 2.850,22 2,77 7.895,11
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:
71 1U.04.120.0300.b -30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 2850,22 2.850,22
Totale m2 2.850,22 7,54 21.490,66
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 29.385,77
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
72 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
per il materiale provenente dalle rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * 3,00 * 1,50 * 315,00
(0,40%25)
Totale 100 kg 315,00 3,47 1.093,05
73 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 2850,22 * 1.881,15
22
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 425,30 * 280,70
22
A RIPORTARE Via Santuario 30.478,82
A RIPORTARE 105.375,75
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

Via Santuario

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ORIZZONTALE

29/07/2023

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1U.04.010.0060

74 1U.04.010.0060.b

1U.04.010.0100

75 1U.04.010.0100.a

1U.04.130

76 1U.04.130.0010

1U.04.130.0020

77 1U.04.130.0020.a

1U.04.145.0010

78 1U.04.145.0010.a

2U.04.420.0020

RIPORTO
Totale 100 kg

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello
strato di sabbia

- eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi (1,80+2,00) * 10,00
12,60 * 1,20
(185,00-12,60) * 1,20
(1/2) * (195,40-185) * (2,70+3,50)
(1/2) * (198,10-195,40) * (3,50+5,00)
(205,50-198,10) * 5,00
(279,10-208,60) * 1,20

Totale m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:
-finoa 12 cm
per le porzioni di marciapiede per la creazione delle rampe di raccordo (2+1+1+2
+1) * 3,00 * 1,50

Totale m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm
(2+1+1+2+1) * 3,00 * 1,50

Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150
kg di cemento, spessore fino a 12 cm:

- con calcestruzzo preconfezionato
(2+1+1+2+1) * 1,50 * 3,00 * 15

Totale m2 x cm
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso
con superficie liscia. Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per le rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * (3,00+1,00+1,50)

Totale m

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola

A RIPORTARE Via Santuario
A RIPORTARE

2.161,85

38,00
15,12
206,88
32,24
11,48
37,00
84,60

425,32

31,50

31,50

31,50

31,50

472,50

472,50

38,50

38,50

2,60

3,40

8,84

9,88

23,80

105.375,75
5.620,81

1.446,09

278,46

311,22

552,83

916,30

39.604,53
114.501,46
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Santuario
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 114.501,46
localita d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti,
stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:
79 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 425,30 425,30
Totale m2 425,30 11,14 4.737,84
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
80 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la sistemaizone delle rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * 4 28,00
Totale h 28,00 39,15 1.096,20
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 16.052,80
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 45.438,57
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
81 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
per i nuovi passaggi pedonali 4 * 3,00 * 0,50 * 7 42,00
per gli stop 2 * 1,70 * 2,70 9,18
(13,50+17,00) * 0,50 15,25
zebrature (1/2) * 8,00 * 3,00 * 2 24,00
righe di segnalazione 3 * 294,30 * 0,12 105,95
Totale m2 196,38 6,52 1.280,40
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.280,40
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:
82 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
per i nuovi passaggi pedonali 4 * 4 * 0,50 * 0,50 4,00
Totale m2 4,00 242,22 968,88
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in
resina, di qualsiasi altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:
83 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per i nuovi passaggi pedonali 4 * 2 8,00
Totale Cadauno 8,00 91,11 728,88
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
84 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta
stabilita del segnale in relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni,
scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa sostegni.
per i nuovi passaggi pedonali 4 * 2 8,00
Totale Cadauno 8,00 45,23 361,84
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 2.059,60
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 3.340,00
A RIPORTARE Via Santuario 48.778,57)
A RIPORTARE 123.675,50
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Santuario
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 123.675,50
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
85 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b e per la 850,64
pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 2 * 425,32
per la sede stradale (fresatura e pavimentazione) riif. art. 1U.04.010.0010.a e 5.700,44
riif. art.1U.04.120.0300.b 2 * 2850,22
Totale m2 6.551,08 0,15 982,66
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 982,66
Totale Oneri per la sicurezza Euro 982,66
Totale Via Santuario Euro 49.761,23
A RIPORTARE 124.658,16
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Macchiavelli
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 124.658,16
01 Lavori di manutenzione sede strdale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
86 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 2025,33 * 1.336,72
22
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 91,20 * 22 60,19
Totale 100 kg 1.396,91 2,60 3.631,97
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
87 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
51,00 * (7,80-1,50) 321,30
6,00 * (7,80-1,50+12,00) 109,80
(1/2) * (60,50-57,00) * (7,80+7,10-1,50-1,50) 20,83
(105,30-60,50) * (7,10-1,50+3,20) 394,24
(160,50-137,00) * 10,20 239,70
(166,50-160,50) * (10,20+7,00) 103,20
(177,00-166,50) * 10,20 107,10
76,00 * 6,60 501,60
(1/2) * (90,70-76,00) * (6,60+6,25) 94,45
(90,70-76,00) * 3,40 49,98
(104,00-90,70) * 6,25 83,13
Totale m2 2.025,33 2,77 5.610,16
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... 0 additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:
88 1U.04.120.0300.b - 30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 2025,33 2.025,33
Totale m2 2.025,33 7,54 15.270,99
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso
con superficie liscia. Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
89 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per la sistemazione dei cordoli avvallati 4 4,00
Totale m 4,00 23,80 95,20
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
90 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la sistemazione dei cordoli avvallati 4 4,00
Totale h 4,00 39,15 156,60
91 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 2 44,00
Totale 100 kg 44,00 9,92 436,48
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 25.201,40
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
A RIPORTARE Via Macchiavelli 25.201,40
A RIPORTARE 149.859,56
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Macchiavelli
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 149.859,56
1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello
strato di sabbia
92 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi 76,00 * 1,20 91,20
Totale m2 91,20 3,40 310,08
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola
localita d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti,
stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:
93 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 91,20 91,20
Totale m2 91,20 11,14 1.015,97
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 1.326,05
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 26.527,45
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
94 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggi pedonali in corrispondenza del parcheggio e dell'ingresso 5,00
(1/2) * (5,00+0,00) * 2,00
STOP - LINEA DI ARRESTO (10,00+6,50) * 0,50 8,25
2,00 * 3,00 6,00
delimitaizone sede stradale 3 * (177,00+104,00) * 0,12 101,16
stalli parcheggio 18 * 5,00 * 0,12 10,80
Totale m2 131,21 6,52 855,49
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 855,49
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 855,49
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
95 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 2025,33 2.025,33
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 2025,33 2.025,33
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 91,20 91,20
per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 91,20 91,20
Totale m2 4.233,06 0,15 634,96
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 634,96
Totale Oneri per la sicurezza Euro 634,96
Totale Via Macchiavelli Euro 28.017,90
A RIPORTARE 152.676,06
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Pozze
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 152.676,06
01 Lavori di manutenzione sede strdale
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
96 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
per il materiale provenente dalle rampe di raccordo (2+2+2) * 3,00 * 1,50 * 270,00
(0,40*25)
Totale 100 kg 270,00 3,47 936,90
97 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 980,77 * 647,31
22
Totale 100 kg 647,31 2,60 1.683,01
1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello
strato di sabbia
98 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi da Sud Est 11,30 * 3,20 36,16
(1/2) * 5,00 * (4,60+3,20) 19,50
(1/2) * 12,00 * (4,60+1,70) 37,80
(84,20-17,00) * 1,70 114,24
Totale parziale m2 207,70
secondo tratto Est 186,30 * 1,40 260,82
Totale parziale m2 260,82
Ovest (166,00+75,50) * 1,50 362,25
Totale parziale m2 362,25
TRATTI DI SEDE STRADALE VARI 150,00 150,00
Totale m2 980,77 3,40 3.334,62
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:
99 1U.04.010.0100.a -finoa 12 cm
per le porzioni di marciapiede per la creazione delle rampe di raccordo (2+2+2) * 27,00
3,00 * 1,50
Totale m2 27,00 8,84 238,68
1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
100 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm
(242+2) * 3,00 * 1,50 27,00
Totale m2 27,00 9,88 266,76
A RIPORTARE via Pozze 6.459,97
A RIPORTARE 159.136,03
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Pozze
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 159.136,03
1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150
kg di cemento, spessore fino a 12 cm:
101 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato
(242+2) * 1,50 * 3,00 * 15 405,00
Totale m2 x cm 405,00 1,17 473,85
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso
con superficie liscia. Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
102 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per le rampe di raccordo (2+2+2) * (3,00+1,00+1,50) 33,00
per la sistemazione dei cordoli 3,00 3,00
Totale m 36,00 23,80 856,80
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola
localita d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti,
stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:
103 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 980,77 980,77
Totale m2 980,77 11,14 10.925,78
104 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.
3+1 4,00
Totale Cadauno 4,00 131,53 526,12
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
105 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la sistemaizone delle rampe di raccordo (2+2+2) * 4 24,00
per la sistemaizone dei cordoli 4,00 4,00
Totale h 28,00 39,15 1.096,20
106 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 2 44,00
Totale 100 kg 44,00 9,92 436,48
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 20.775,20
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 20.775,20
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
107 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
per i nuovi passaggi pedonali 6 * 3,00 * 0,50 * 7 63,00
A RIPORTARE via Pozze 20.775,20
A RIPORTARE 173.451,26
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Pozze
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 173.451,26
Totale m2 63,00 6,52 410,76
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:
108 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 4 * 0,50 * 0,50 3,00
Totale m2 3,00 242,22 726,66
1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in
resina, di qualsiasi altezza fino ..... , la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:
109 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 6,00
Totale Cadauno 6,00 91,11 546,66
1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI
110 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta
stabilita del segnale in relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni,
scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa sostegni.
per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 6,00
Totale Cadauno 6,00 45,23 271,38
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 1.955,46
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.955,46
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
111 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b e per la 1.661,54
pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 2 * 830,77
per la sede stradale (fresatura e pavimentazione) riif. art. 1U.04.010.0010.a e 300,00
riif. art.1U.04.120.0300.b 2 * 150
Totale m2 1.961,54 0,15 294,23
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 294,23
Totale Oneri per la sicurezza Euro 294,23
Totale via Pozze Euro 23.024,89
A RIPORTARE 175.700,95
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 175.700,95
01 Lavori di manutenzione sede strdale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
112 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
vicolo degli orti (1/2*22) * 14,00 * (4,10+4,00) * 0,10 124,74
Totale 100 kg 124,74 3,47 432,85
113 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 861,35 * 22 568,49
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 151,80 * 100,19
22
Totale 100 kg 668,68 2,60 1.738,57
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
114 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
(1/2) * 6,00 * (6,60+12,00) 55,80
(1/2) * 9,00 * (10,00+12,00) 99,00
(84,00-15,00) * 4,60 317,40
(118,50-84,00) * 5,70 196,65
3,50 * 10,00 35,00
Vicolo degli Orti 4,50 * 35,00 157,50
(1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) 56,70
Totale m2 918,05 2,77 2.543,00
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:
115 1U.04.010.0100.a -finoa 12 cm
vicolo degli orti (1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) 56,70
Totale m2 56,70 8,84 501,23
1U.04.120.0210 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resisten.....additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm.
5:
116 1U.04.120.0210.a - in sede stradale
vicolo degli orti (1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) 56,70
Totale m2 56,70 11,22 636,17
117 1U.04.120.0210.c - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pill 0 in meno rispetto ai 5 cm, in sede
stradale o in sede tram
vicolo degli orti (1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) * 4 226,80
Totale m2 x cm 226,80 1,99 451,33
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
A RIPORTARE via Montegrappa 6.303,15
A RIPORTARE 182.004,10
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 182.004,10
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:
118 1U.04.120.0300.b -30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 918,35 918,35
Totale m2 918,35 7,54 6.924,36
119 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 131,53 131,53
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 13.359,04
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
120 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 25 * 113,50 * 1,20 * 0,25 851,25
in lato est 25 * (62,00+34,50) * 1,20 * 0,25 723,75
cordoli
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 25 * 113,50 * 0,40 * 0,40 454,00
in lato est 25 * (62,00+34,50) * 0,40 * 0,40 386,00
Totale 100 kg 2.415,00 3,47 8.380,05
1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
121 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di
spessore.
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 113,50
in lato est 62,00+34,50 96,50
Totale m 210,00 1,42 298,20
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:
122 1U.04.010.0100.c - per spessori oltre 18 cm, da valutare sullo spessore complessivo
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 1,20 * 0,25 34,05
in lato est (62,00+34,50) * 1,20 * 0,25 28,95
Totale m3 63,00 73,19 4.610,97
1U.04.020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
123 1U.04.020.0250 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in
calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 113,50
in lato est 62,00+34,50 96,50
Totale m 210,00 7,39 1.551,90
1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
A RIPORTARE via Montegrappa 28.200,16
A RIPORTARE 203.901,11
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25010 Visano (BS)

via Montegrappa

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ORIZZONTALE

29/07/2023

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

124 1U.04.050.0010

1U.04.130

125 1U.04.130.0010

1U.04.130.0020

126 1U.04.130.0020.a

1U.04.145.0010

127 1U.04.145.0010.a

1U.04.160.0060

128 1U.04.160.0060.b

2U.04.420.0020

129 2U.04.420.0020.c

130 | 2U.04.450.0010

RIPORTO

OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
chiusini in cemento ENEL 4

Totale Cadauno

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 1,20
in lato est (62,00+34,50) * 1,20
Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150
kg di cemento, spessore fino a 12 cm:

- con calcestruzzo preconfezionato
per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 0,90
in lato est (62,00+34,50) * 0,90
Totale m2 x cm

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso
con superficie liscia. Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50
in lato est 62,00+34,50
Totale m

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da
parcheggio, rispondenti ai Criteri..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

in sostituizone dei chiusini in cemento ENEL 4
Totale Cadauno
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola
localita d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti,
stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:

- per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 0,90
in lato est (62,00+34,50) * 0,90

Totale m2
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del

nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.

A RIPORTARE via Montegrappa
A RIPORTARE

4,00

4,00

136,20
115,80

252,00

102,15
86,85

189,00

113,50
96,50

210,00

4,00

4,00

102,15
86,85

189,00

16,76

9,88

23,80

203,82

11,14

203.901,11

67,04

2.489,76

221,13

4.998,00

815,28

2.105,46

38.896,83
214.597,78
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; ] INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E
via Mantovanina 6/c ORIZZONTALE

25010 Visano (BS)

29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Montegrappa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 214.597,78
19 19,00
Totale Cadauno 19,00 131,53 2.499,07
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 28.036,86
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 41.395,90
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
131 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
delimitaizone sede stradale 2 * 118,50 * 0,12 28,44
Totale m2 28,44 6,52 185,43
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 185,43
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 185,43
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
132 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 861,35 861,35
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 961,35 961,35
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 151,80 151,80
per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 151,80 151,80
Totale m2 2.126,30 0,15 318,95
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 318,95
Totale Oneri per la sicurezza Euro 318,95
Totale via Montegrappa Euro 41.900,28
A RIPORTARE 217.601,23
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Gorizia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 217.601,23
01 Lavori di manutenzione sede strdale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
133 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 925,91 * 22 611,10
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 25,00 * 22 16,50
Totale 100 kg 627,60 2,60 1.631,76
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
134 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
da Ovest (1/2) * 4,00 * (8,80+5,90) 29,40
(1/2) * (21,00-4,00) * (5,90+4,80) 90,95
6,60 * 4,80 31,68
(1/2) * (41,00-27,60) * (7,60+4,80) 83,08
(1/2) * (55-41,00) * (7,60+4,00) 81,20
(1/2) * (74,00-55,00) * (5,20+7,20) 117,80
(1/2) * (91,00-74,00) * (6,20+4,40) 90,10
(1/2) * (104,00-91,00) * (6,70+5,80) 81,25
(1/2) * (146,50-104,00) * (7,20+6,00) 280,50
(155,00-146,50) * 4,70 39,95
Totale m2 925,91 2,77 2.564,77
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... 0 additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:
135 1U.04.120.0300.b -30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 925,91 925,91
Totale m2 925,91 7,54 6.981,36
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 11.177,89
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
136 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 25 * 13,00 * 0,90 * 0,30 87,75
in lato sud 25 * (60,00+28,00) * 0,90 * 0,30 594,00
cordoli
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 25 * 13,00 * 0,40 * 0,40 52,00
in lato sud 25 * (60,00+28,00) * 0,40 * 0,40 352,00
Totale 100 kg 1.085,75 3,47 3.767,55
1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
137 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di
spessore.
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 13,00
in lato sud 60,00+28,00 88,00
Totale m 101,00 1,42 143,42
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
A RIPORTARE via Gorizia 15.088,86
A RIPORTARE 232.690,09
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ORIZZONTALE

29/07/2023

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

138 1U.04.010.0100.c

1U.04.020

139 1U.04.020.0250

1U.04.050

140 1U.04.050.0010

1U.04.130

141 1U.04.130.0010

1U.04.130.0020

142 1U.04.130.0020.a

1U.04.145.0010

143 1U.04.145.0010.a

1U.04.160.0060

RIPORTO
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:

- per spessori oltre 18 cm, da valutare sullo spessore complessivo
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 * 0,90 * 0,15
in lato sud (60,00+28,00) * 0,90 * 0,15

Totale m3
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in
calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00
in lato sud 60,00+28,00

Totale m

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
chiusini in cemento ENEL 4
Totale Cadauno

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 * 0,90
in lato sud (60,00+28,00) * 0,90
Totale m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150
kg di cemento, spessore fino a 12 cm:

- con calcestruzzo preconfezionato
per il tratto di marciapiedi in lato NOrdd (100,00+13,00) * 0,90 * 12
in lato sud (55+00+26,00+54,00) * 0,90 * 12
Totale m2 x cm
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso
con superficie liscia. Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00
in lato sud 60,00+28,00
Totale m
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
A RIPORTARE via Gorizia
A RIPORTARE

1,76
11,88

13,64

13,00
88,00

101,00

4,00

4,00

11,70
79,20

90,90

1.220,40
1.458,00

2.678,40

13,00
88,00

101,00

73,19

7,39

16,76

9,88

1,17

23,80

232.690,09

998,31

746,39

67,04

898,09

3.133,73

2.403,80

23.336,22
240.937,45
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Gorizia
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 240.937,45
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da
parcheggio, rispondenti ai Criteri..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
144 1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
in sostituizone dei chiusini in cemento ENEL 4 4,00
Totale Cadauno 4,00 203,82 815,28
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola
localita d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti,
stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:
145 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 * 0,90 11,70
in lato sud (60,00+28,00) * 0,90 79,20
Totale m2 90,90 11,14 1.012,63
146 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.
15 15,00
Totale Cadauno 15,00 131,53 1.972,95
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 15.959,19
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 27.137,08
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
o1 Lavori di manutenzione della sede stradale
147 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
delimitaizone sede stradale 2 * (155,00+37,90) * 0,12 46,30
Totale m2 46,30 6,52 301,88
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 301,88
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 301,88
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
148 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 925,91 925,91
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 925,91 925,91
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 223,20 223,20
per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 223,20 223,20
Totale m2 2.298,22 0,15 344,73
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 344,73
Totale Oneri per la sicurezza Euro 344,73
Totale via Gorizia Euro 27.783,69
A RIPORTARE 245.384,92
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Verga
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.384,92
01 Lavori di manutenzione sede strdale
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
149 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 196,84 * 129,91
22
Totale 100 kg 129,91 2,60 337,77
1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la mancanza dello
strato di sabbia
150 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano
per il tratto di marciapiedi 44,00 * 1,50 66,00
(51,00-44,00) * (1,50+2,50) 28,00
(57,00-51,00) * (1,50+4,00) 33,00
(119,60-61,40) * 1,20 69,84
Totale m2 196,84 3,40 669,26
1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso
con superficie liscia. Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
151 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
per la sistemazione dei cordoli alzati dalle radici 10 10,00
Totale m 10,00 23,80 238,00
2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI
RIPRISTINI MARCIAPIEDI
Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola
localita d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti,
stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:
152 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m2 da valutare a m2
rif. art. 1U.04.010.0060.b 196,84 196,84
Totale m2 196,84 11,14 2.192,80
153 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 131,53 263,06
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
154 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la sistemazione dei cordoli avvallati 8 8,00
Totale h 8,00 39,15 313,20
155 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 22,00
Totale 100 kg 22,00 9,92 218,24
A RIPORTARE via Verga 4.232,33
A RIPORTARE 249.617,25
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Verga
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 249.617,25
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 4,232,33
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 4.232,33
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
03 Lavori di abbattimento barriere architettoniche
156 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
STOP - LINEA DI ARRESTO 5,00 * 0,50 2,50
2,00 * 3,00 6,00
delimitaizone sede stradale 3 * 120,00 * 0,12 43,20
Totale m2 51,70 6,52 337,08
Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 337,08
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 337,08
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
157 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 196,84 196,84
per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 196,84 196,84
Totale m2 393,68 0,15 59,05
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 59,05
Totale Oneri per la sicurezza Euro 59,05
Totale via Verga Euro 4.628,46
A RIPORTARE 250.013,38
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Foscolo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.013,38
01 Lavori di manutenzione sede strdale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
158 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 2229,28 * 1.471,32
22
Totale 100 kg 1.471,32 2,60 3.825,43
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
159 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
da prima della curca (1/2) * 50,00 * (7,10+7,40) 362,50
(1/2) * 20,00 * (7,40+7,50) 149,00
centro curva (1/2) * 10,00 * (7,50+7,80) 76,50
(1/2) * (132,50-80,00) * (7,80+8,10) 417,38
(1/2) * 2,50 * (11,00+8,10) 23,88
10,00 * 11,00 110,00
(1/2) * 3,50 * (11,00+8,10) 33,43
(1/2) * (180,00-148,50) * (8,10+7,60) 247,28
(1/2) * (201,00-180,00) * (7,60+8,00) 163,80
13,50 * 8,00 108,00
(1/2) * (229,50-214,20) * (8,00+10,00) 137,70
(1/2) * (233,00-229,20) * (10,00+11,20) 40,28
(1/2) * (261,50-233,00) * (11,20+8,50) 280,73
(1/2) * 8,00 * (8,50+11,20) 78,80
Totale m2 2.229,28 2,77 6.175,11
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:
160 1U.04.120.0300.b -30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 2229,28 2.229,28
Totale m2 2.229,28 7,54 16.808,77
161 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 131,53 131,53
162 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 6 132,00
Totale 100 kg 132,00 9,92 1.309,44
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 28.250,28
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 28.250,28
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
163 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
zebrature per passaggio livello 2 * 4,00 * 0,50 * 5 20,00
A RIPORTARE Via Foscolo 28.250,28
A RIPORTARE 278.263,66
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Foscolo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 278.263,66
STOP - LINEA DI ARRESTO (10,00+6,50) * 0,50 8,25
2 * 2,50 * 6,00 30,00
delimitaizone sede stradale 3 * 270,00 * 0,12 97,20
Totale m2 155,45 6,52 1.013,53
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.013,53
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.013,53
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
164 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 2229,28 2.229,28
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 2229,28 2.229,28
Totale m2 4.458,56 0,15 668,78
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 668,78
Totale Oneri per la sicurezza Euro 668,78
Totale Via Foscolo Euro 29.932,59
A RIPORTARE 279.945.97
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Leopardi
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 279.945,97
01 Lavori di manutenzione sede strdale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
165 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
per il materiale proveniente dalla scigliatura 2 * 50,00 * 1,00 * 0,15 15,00
Totale 100 kg 15,00 3,47 52,05
166 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 1230,50 * 812,13
22
Totale 100 kg 812,13 2,60 2.111,54
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
167 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
tratto da fresare (175,00-100,00) * 7,50 562,50
(1/2) * (195,00-175,00) * (7,50+8,50) 160,00
(223,00-195,00) * 8,50 238,00
tratto di attaccatura verso i lati gia asfaltati 2 * 135,00 * 1,00 270,00
Totale m2 1.230,50 2,77 3.408,49
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... 0 additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:
168 1U.04.120.0300.b -30 mm
dalla fine del guard rail del calvalcavia verso Ovest (1/2) * 30,00 * (6,80+7,00) 207,00
(1/2) * 30,00 * (7,00+7,50) 217,50
(1/2) * (87,60-60,00) * (7,50+8,00) 213,90
(1/2) * (100-87,50) * (8,00+7,50) 96,88
tratto da fresare (175,00-100,00) * 7,50 562,50
(1/2) * (195,00-175,00) * (7,50+8,50) 160,00
(223,00-195,00) * 8,50 238,00
Totale m2 1.695,78 7,54 12.786,18
169 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.
6 6,00
Totale Cadauno 6,00 131,53 789,18
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
170 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 39,15 156,60
171 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 36,42 145,68
A RIPORTARE via Leopardi 19.449,72
A RIPORTARE 299.395,69
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Leopardi
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 299.395,69
172 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 6 132,00
Totale 100 kg 132,00 9,92 1.309,44
NC.10.050.0010 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI DI TRASPORTO
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:
173 NC.10.050.0010.d - portata utileda 7,0a 13,5t
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 74,89 299,56
NC.10.150.0020 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:
174 NC.10.150.0020.a - compreso operatore
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 62,33 249,32
NC.10.150.0030 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE
Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante
175 NC.10.150.0030.b - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP
per la scigliattura 4 4,00
Totale h 4,00 72,38 289,52
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 21.597,56
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 21.597,56
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
176 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
delimitaizone sede stradale 3 * 225 * 0,12 81,00
Totale m2 81,00 6,52 528,12
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 528,12
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 528,12
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
177 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 1230,50 1.230,50
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 1695,78 1.695,78
Totale m2 2.926,28 0,15 438,94
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 438,94
Totale Oneri per la sicurezza Euro 438,94
A RIPORTARE 302.510,59
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Leopardi
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 302.510,59
Totale via Leopardi Euro 22.564,62
A RIPORTARE 302.510,59
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Cimarosa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 302.510,59
01 Lavori di manutenzione sede strdale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
178 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 538,99 * 22 355,73
Totale 100 kg 355,73 2,60 924,90
1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
179 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
da Nord verso sud (1/2) * (51,20-41,50) * (20,80+9,15) 145,26
41,50 * 9,15 379,73
attaccatura alla pavimentaizone esistente 10,00 * 1,00 10,00
attaccatura alla pavimentaizone esistente alla fine del tratto 4,00 * 1,00 4,00
Totale m2 538,99 2,77 1.493,00
1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... 0 additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:
180 1U.04.120.0300.b -30 mm
da Nord verso sud (1/2) * (51,20-41,50) * (20,80+9,15) 145,26
41,50 * 9,15 379,73
dal dosso verso sud 6,20 * 4,20 26,04
(17,00-6,20) * 7,60 82,08
(26,40-17,00) * 4,00 37,60
(30,90-26,40) * 6,00 27,00
(1/2) * (59,20-30,90) * (6,00+4,40) 147,16
(290,00-59,20) * 4,50 1.038,60
zona ingresso enel 22,00 * 9,00 198,00
tratto veso sud (1/2) * 20,00 * (4,90+3,80) 87,00
30,00 * 3,80 114,00
(1/2) * 30,00 * (3,80+3,60) 111,00
30,00 * 3,60 108,00
(1/2) * 30,00 * (3,60+3,50) 106,50
30,00 * (3,50+3,50) 210,00
ingresso - curva (1/2) * 25,00 * (4,00+5,00) 112,50
(1/2) * 18,00 * (5,00+14,40) 174,60
6,60 * 8,00 52,80
(1/2) * 4,90 * (8,00+3,80) 28,91
Totale m2 3.186,78 7,54 24.028,32
181 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 131,53 131,53
182 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.
per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 6 132,00
Totale 100 kg 132,00 9,92 1.309,44
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 27.887,19
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 27.887,19
A RIPORTARE via Cimarosa 27.887,19
A RIPORTARE 330.397,78

-38-



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Cimarosa
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 330.397,78
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
183 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
STOP - LINEA DI ARRESTO 6,00 * 0,50 3,00
2,50 * 6,00 15,00
delimitaizone sede stradale 2 * (51,20+300,00+170,00+25,00+18,00+13,00) * 138,53
0,12
Totale m2 156,53 6,52 1.020,58
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.020,58
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.020,58
03 Oneri per la sicurezza
02 Oneri per la sicurezza generali
184 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m2 di lavorazione stradale eseguita.
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 538,99 538,99
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 3186,78 3.186,78
Totale m2 3.725,77 0,15 558,87
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 558,87
Totale Oneri per la sicurezza Euro 558,87
Totale via Cimarosa Euro 29.466,64
A RIPORTARE 331.977,23
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

via Giusti

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ORIZZONTALE

29/07/2023

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01
01

185

186

187

188

189

02
01

190

03
02

191

1C.27.050.0140

1U.04.010.0010

1U.04.010.0010.a

1U.04.120.0300

1U.04.120.0300.b

2U.04.450.0010

MU.04.120.0310

1U.05.100.0010

1U.04.120.0530

RIPORTO
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale

Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),

presso: - impianti di produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 52,20 * 22
Totale 100 kg

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con

fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:

- in sede stradale
per le attaccature nei pressi dei passi carrai 6 * 5,00 * 1,50
per la testata 7,20 * 1,00
Totale m2

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... 0 additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:

-30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 403,65

Totale m2
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del

nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.

6+6+4

Totale Cadauno
Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei

vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22
Totale 100 kg

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro

Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

STOP - LINEA DI ARRESTO (3,00+3,00) * 0,50
2,00 * 3,00
delimitaizone sede stradale 3 * 62,10 * 0,12
Totale m2

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Per m2 di lavorazione stradale eseguita.

A RIPORTARE via Giusti
A RIPORTARE

34,45

34,45

45,00
7,20

52,20

403,65

403,65

16,00

16,00

22,00

22,00

3,00
6,00
22,36

31,36

2,60

2,77

7,54

131,53

9,92

6,52

331.977,23

89,57

144,59

3.043,52

2.104,48

218,24

5.600,40
5.600,40

204,47

204,47
204,47

5.804,87
337.782,10
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via Giusti
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 337.782,10
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 52,20 52,20
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 403,65 403,65
Totale m2 455,85 0,15 68,38
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 68,38
Totale Oneri per la sicurezza Euro 68,38
Totale via Giusti Euro 5.873,25
A RIPORTARE 337.850,48
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

via 1. Nievo

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ORIZZONTALE

29/07/2023

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01
01

192

193

194

195

196

02
01

197

03
02

198

1C.27.050.0140

1U.04.010.0010

1U.04.010.0010.a

1U.04.120.0300

1U.04.120.0300.b

2U.04.450.0010

MU.04.120.0310

1U.05.100.0010

1U.04.120.0530

RIPORTO
Lavori di manutenzione sede strdale
Lavori di manutenzione della sede stradale

Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),

presso: - impianti di produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 52,20 * 22
Totale 100 kg

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con

fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:

- in sede stradale
per le attaccature nei pressi dei passi carrai 6 * 5,00 * 1,50
per la testata 7,20 * 1,00
Totale m2

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla f..... 0 additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato:

-30 mm
rif. art. 1U.04.010.0010.a 629,37

Totale m2
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del

nuovo piano di posa, posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n°® 2.

15

Totale Cadauno
Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza all.....es" di adesivita); con percentuale dei

vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN =
62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22
Totale 100 kg

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro
Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro

Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Lavori di manutenzione della sede stradale

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

STOP - LINEA DI ARRESTO (3,00+3,00) * 0,50
2,00 * 3,00
delimitaizone sede stradale 3 * 77,70 * 0,12
Totale m2

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione del
traffico veicolare e/o pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Per m2 di lavorazione stradale eseguita.

A RIPORTARE via I. Nievo
A RIPORTARE

34,45

34,45

45,00
7,20

52,20

629,37

629,37

15,00

15,00

22,00

22,00

3,00
6,00
27,97

36,97

2,60

2,77

7,54

131,53

9,92

6,52

337.850,48

89,57

144,59

4.745,45

1.972,95

218,24

7.170,80
7.170,80

241,04

241,04
241,04

7.411,84
345.262,32
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via Mantovanina 6/c

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
via 1. Nievo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 345.262,32
per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 89,57 89,57
per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 629,37 629,37
Totale m2 718,94 0,15 107,84
Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 107,84
Totale Oneri per la sicurezza Euro 107,84
Totale via I. Nievo Euro 7.519,68
A RIPORTARE 345.370,16
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Segnaletica verticale in vari punti della citta
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 345.370,16
02 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
01 Lavori di manutenzione della sede stradale
1U.05.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
RIMOZIONI - CANCELLATURE
199 1U.05.010.0130 Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione
1 ROTATORA VIA MATTEOTTI — VIA CAVOUR 8+6+9+11 34,00
2 ROTATORA VIA DANTE - VIA XX SETTEMBRE 7+10+2 19,00
3 ROTATORA — VIA XX SETTEMBRE — VIA RIMEMBRANZE 9+5+4 18,00
4 ROTATORA - VIA SABOTINO — VIA XXV APRILE 5+5+7+2+1 20,00
5 INCROCIO VIA COLOMBO — VIA XXV APRILE 3+3+2+1+5 14,00
6 ROTATORIA VIA MANZONI VIA — VIA XXV APRILE 7+4+8 19,00
7 ROTATORIA VIA MANZONI VIA — VIA BARACCA 5+4+2 11,00
8 ROTATORIA VIA RISORGIMENTO — VIA BARACCA 1149 20,00
9 ROTATORIA VIA CIRCUITO SUD VIA OLIMIPIA 8+6+8 22,00
Totale Cadauno 177,00 11,83 2.093,91
1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:
200 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2
1 ROTATORA VIA MATTEOTTI — VIA CAVOUR (8+6+9+11) * 1,25 * 0,25 10,63
2 ROTATORA VIA DANTE - VIA XX SETTEMBRE (7+10+2) * 1,25 * 0,25 5,94
3 ROTATORA — VIA XX SETTEMBRE — VIA RIMEMBRANZE (9+5+4) * 1,25 * 0,25 5,63
4 ROTATORA — VIA SABOTINO — VIA XXV APRILE (5+5+7+2+1) * 1,25 * 0,25 6,25
5 INCROCIO VIA COLOMBO — VIA XXV APRILE (34+3+2+1+45) * 1,25 * 0,25 4,38
6 ROTATORIA VIA MANZONI VIA — VIA XXV APRILE (7+4+8) * 1,25 * 0,25 5,94
7 ROTATORIA VIA MANZONI VIA — VIA BARACCA (5+4+2) * 1,25 * 0,25 3,44
8 ROTATORIA VIA RISORGIMENTO — VIA BARACCA (11+9) * 1,25 * 0,25 6,25
9 ROTATORIA VIA CIRCUITO SUD VIA OLIMIPIA (8+6+8) * 1,25 * 0,25 6,88
Totale m2 55,34 242,22 13.404,45
Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 15.498,36
Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 15.498,36
Totale Segnaletica verticale in vari punti della citta Euro 15.498,36
Importo Lavori Euro 360.868,52
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INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
00 - Oneri per la sicurezza generali 6.870,94
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 4.874,72
02 - Oneri per la sicurezza generali 4.874,72
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.996,22
02 - Oneri per la sicurezza generali 1.996,22
03 - Incrocio via Paganini - via Brescia 12.677,48
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 11.352,41
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 11.352,41
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.061,49
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 1.061,49
03 - Oneri per la sicurezza 263,58
02 - Oneri per la sicurezza generali 263,58
05 - via Dante 33.007,68|
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 31.948,35
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 11.575,32
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 20.373,03
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 669,57
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 669,57
03 - Oneri per la sicurezza 389,76
02 - Oneri per la sicurezza generali 389,76
06 - via Goito 15.542,20
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 13.459,89
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 13.459,89
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.904,07
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 1.904,07
03 - Oneri per la sicurezza 178,24
02 - Oneri per la sicurezza generali 178,24
09 - via Lapapasini 6.798,63
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 6.327,49
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 6.327,49
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 313,29
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 313,29
03 - Oneri per la sicurezza 157,85
02 - Oneri per la sicurezza generali 157,85
10 - Via Santuario 49.761,23
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 45.438,57
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 29.385,77
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 16.052,80
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 3.340,00
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 1.280,40
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 2.059,60
03 - Oneri per la sicurezza 982,66
02 - Oneri per la sicurezza generali 982,66
11 - Via Macchiavelli 28.017,90
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 26.527,45
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 25.201,40
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 1.326,05
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 855,49
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 855,49
03 - Oneri per la sicurezza 634,96
02 - Oneri per la sicurezza generali 634,96
12 - via Pozze 23.024,89
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 20.775,20
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 20.775,20
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.955,46
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 1.955,46
03 - Oneri per la sicurezza 294,23
02 - Oneri per la sicurezza generali 294,23
13 - via Montegrappa 41.900,28
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 41.395,90
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via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E

ORIZZONTALE
25010 Visano (BS)
29/07/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 13.359,04
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 28.036,86
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 185,43
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 185,43
03 - Oneri per la sicurezza 318,95
02 - Oneri per la sicurezza generali 318,95
14 - via Gorizia 27.783,69
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 27.137,08
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 11.177,89
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 15.959,19
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 301,88
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 301,88
03 - Oneri per la sicurezza 344,73
02 - Oneri per la sicurezza generali 344,73
16 - via Verga 4.628,46
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 4.232,33
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 4.232,33
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 337,08
03 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche 337,08
03 - Oneri per la sicurezza 59,05
02 - Oneri per la sicurezza generali 59,05
17 - Via Foscolo 29.932,59
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 28.250,28
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 28.250,28
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.013,53
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 1.013,53
03 - Oneri per la sicurezza 668,78
02 - Oneri per la sicurezza generali 668,78
19 - via Leopardi 22.564,62
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 21.597,56
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 21.597,56
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 528,12
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 528,12
03 - Oneri per la sicurezza 438,94
02 - Oneri per la sicurezza generali 438,94
20 - via Cimarosa 29.466,64
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 27.887,19
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 27.887,19
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.020,58
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 1.020,58
03 - Oneri per la sicurezza 558,87
02 - Oneri per la sicurezza generali 558,87
23 - via Giusti 5.873,25]
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 5.600,40
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 5.600,40
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 204,47
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 204,47
03 - Oneri per la sicurezza 68,38
02 - Oneri per la sicurezza generali 68,38
24 - via 1. Nievo 7.519,68
01 - Lavori di manutenzione sede strdale 7.170,80
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 7.170,80
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 241,04
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 241,04
03 - Oneri per la sicurezza 107,84
02 - Oneri per la sicurezza generali 107,84
25 - Segnaletica verticale in vari punti della citta 15.498,36
02 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 15.498,36
01 - Lavori di manutenzione della sede stradale 15.498,36
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via Mantovanina 6/c INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICAO\/RIiFZ{;(I)CG_fLE
25010 Visano (BS)

29/07/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 360.868,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali Euro 3.608,69
Arrotondamento Euro 41,48
I.V.A. sui lavori Euro 57.752,31
Imprevisti Euro 721,74
Spese per attivita di programmazione Euro 7.217,37
Spese tecniche Euro 16.689,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 86.031,48
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 446.900,00

-47 -



Geom. Luigi Doninelli Citta di Ghedi (BS).
. . “MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNAL|
Via Mantovanina 6/c

E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA
25010 VISANO (BS) DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE.

LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA
FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

A) Importo esecuzione delle lavorazioni
1.1 |Lavori a misura per opere stradali ed affini € 228.315,41
1,2 Lavori a misura per abbattaiemnto barriere architettoniche € 120.215,35
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1,1+1,2) €  348.530,76
B) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza
2. Lavori a misura € 12.337,76
TOTALE IMPORTO PER ONERI DI SICUREZZA € 12.337,76
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A+B) € 360.868,52
C) Somme a disposizione dell'amministrazione
C1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura € .
C2) Rilievi accertamenti e indagini € -
C3) Allacciamenti a pubblici servizi € -
C4) Imprevisti € -
C5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
Co6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 1%| € 360.868,52 | € 3.608,69
C7.,1) Spese di carattere strumentale e per I'assicurazione dei € -
C7,2) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di 16.000,00 €
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita - SPESE SOGGETTE AD
IVA E ONERI CONTRIBUTI (incarichi esterni) € 16.689,89
Ribasso offerto 18,57% -  2.971,20€
Onorari netti € 13.028,80
contributo previdenziale 5%| € 651,44
I.V.A. sulle spese tecniche 22%| € 3.009,65
C8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
C9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta
economicamente piu vantaggiosa ( D.Lgs 36/2023)
C10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

C12) Spese per attivita di programmazione, valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di
collaudo tecnico amministrativo e statico ( D.Lgs 36/2023)

2%| € 360.868,52 | € 7.217,37

C13) Contributo Anac
C14) Costi per I'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio
culturale ( D.Lgs 36/2023)
C15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € R
C16) 1.V.A. sui lavori € 57.752,31
aliquota del 22% € 240.653,17 | € 52.943,70
aliquota del 10% € -
aliquota del 4% € 120.215,35 | € 4.808,61
C17) imprevisti 0,20%| € 360.868,52 | € 721,74
C18) Arrotondamenti € 41,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da C1 a C16) € 86.031,48
IMPORTO TOTALE (A+B+C) € 446.900,00

PROGETTO ESECUTIVO
Quadro economico
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