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PROGETTO ESECUTIVO 
(redatto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici dlgs 31 marzo 2023 n. 36/23 ‐) 
 

ALLEGATO 5 QUADRO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
 

  (rif. Art. 29  Allegato 1.7 dlgs  36/23 ) 
 

Visano, lì 29/07/2023 
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Oneri per la sicurezza generali

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Lavori di manutenzione sede strdale

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

1 1S.00.010.0010 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
Coordinatore della.....iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.

per la partecipazione alle riunione settimaneli prevste nel psc

caponanteiere - responsabile della ditta per i lavori stradali 2 * 8 16,00

Totale Cadauno 16,00 46,76 86,95 40,66 650,56 748,16

(0,21%)

NC.30.300.0020 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da
mantenere per tut..... Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore della Sicurezza:

2 NC.30.300.0020.a - per il primo segnale mobile

per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono suddivii gli interventi 17
* 3

51,00

Totale Cadauno 51,00 28,02 58,57 16,41 836,91 1.429,02

(0,40%)

3 NC.30.300.0020.b - per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area

per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono suddivii gliinterventi 17
* 3

51,00

Totale Cadauno 51,00 14,49 56,66 8,21 418,71 738,99

(0,20%)

NC.30.300.0030 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

DELIMITAZIONI DI CANTIERI

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o
delineatori fl.....re tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in
metri della segnalazione:

4 NC.30.300.0030.a - coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.

per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone 17 * 10 * 2 340,00

Totale m 340,00 0,51 58,82 0,30 102,00 173,40

(0,05%)

A RIPORTARE Oneri per la sicurezza generali 3.089,57

A RIPORTARE 3.089,57

- 1 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Oneri per la sicurezza generali

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 3.089,57

5 NC.30.300.0060 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle
norme st.....on striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un
mese. Lunghezza 1200 mm

per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone 17 * 5 85,00

Totale cad x mese 85,00 3,87 10,08 0,39 33,15 328,95

(0,09%)

NC.30.300 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

DELIMITAZIONI DI CANTIERI

6 NC.30.300.0110 Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.),
funzionamento cont.....sonale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire
continua piena efficienza e funzionalità.

per le situazioni particolari delle varie zone dei cantieri 90 90,00

Totale gg 90,00 16,18 59,33 9,60 864,00 1.456,20

(0,40%)

Totale Oneri speciali Euro 4.874,72

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 4.874,72

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 4.874,72

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

7 1S.00.010.0010 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
Coordinatore della.....iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.

per la partecipazione alle riunione settimaneli prevste nel psc

capocantiere - responsabile della ditta della segnaletica stradale 2 * 4 8,00

Totale Cadauno 8,00 46,76 86,95 40,66 325,28 374,08

(0,10%)

NC.30.300.0020 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da
mantenere per tut..... Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore della Sicurezza:

8 NC.30.300.0020.a - per il primo segnale mobile

per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono suddivii gli interventi 17
* 2

34,00

A RIPORTARE Oneri per la sicurezza generali 5.248,80

A RIPORTARE 5.248,80

- 2 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Oneri per la sicurezza generali

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 5.248,80

Totale Cadauno 34,00 28,02 58,57 16,41 557,94 952,68

(0,26%)

9 NC.30.300.0020.b - per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area

per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone in cui sono suddivii gliinterventi 17
* 2

34,00

Totale Cadauno 34,00 14,49 56,66 8,21 279,14 492,66

(0,14%)

NC.30.300.0030 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

DELIMITAZIONI DI CANTIERI

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o
delineatori fl.....re tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in
metri della segnalazione:

10 NC.30.300.0030.b - coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.

per la delimitazione delle aree di lavoro da suddividere nelle varie zone 17 * 10 * 2 340,00

Totale m 340,00 0,52 57,69 0,30 102,00 176,80

(0,05%)

Totale Oneri speciali Euro 1.996,22

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 1.996,22

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.996,22

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 6.870,94

A RIPORTARE 6.870,94

- 3 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Incrocio via Paganini - via Brescia

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.870,94

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di manutenzione della sede stradale

11 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 878,61 * 22 579,88

Totale 100 kg 579,88 2,60 0,00 0,00 0,00 1.507,69

(0,42%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

12 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

(1/2) * 15,50 * (11,00+14,10) 194,53

(1/2) * 10,00 * (14,10+21,00) 175,50

(1/2) * 5,50 * (21,00+26,10) 129,53

(1/2) * (52,50-31,50) * (26,10+10,00) 379,05

Totale m² 878,61 2,77 31,77 0,88 773,18 2.433,75

(0,67%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

13 1U.04.120.0300.b - 30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 878,61 878,61

Totale m² 878,61 7,54 4,51 0,34 298,73 6.624,72

(1,84%)

14 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53

(0,04%)

15 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

A RIPORTARE Incrocio via Paganini - via Brescia 10.697,69

A RIPORTARE 17.568,63

- 4 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Incrocio via Paganini - via Brescia

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 17.568,63

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 3 * 22 66,00

Totale 100 kg 66,00 9,92 0,00 0,00 0,00 654,72

(0,18%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 11.352,41

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 11.352,41

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

16 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

zebrature per passaggi pedonali in corrispondenza del parcheggio e dell'ingresso (1/2) * (5,00+0,00) *
2,00 * 2

10,00

3,00 * 0,50 * (20+15+20) 82,50

STOP - LINEA DI ARRESTO (08,00+10,00) * 0,50 9,00

2,00 * 3,00 6,00

delimitazione stalli parcheggi 8 * 5,00 * 0,12 4,80

delimitazione sede stradale 2 * (33,80+7,60+11,20+15,00) * 0,12 16,22

Totale m² 128,52 6,52 49,54 3,23 415,12 837,95

(0,23%)

1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:

17 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2

per il cartello di stopo mancante 1 * 0,60 * 0,60 0,36

Totale m² 0,36 242,22 6,32 15,31 5,51 87,20

(0,02%)

1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ....., la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:

A RIPORTARE Incrocio via Paganini - via Brescia 12.277,56

A RIPORTARE 19.148,50

- 5 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Incrocio via Paganini - via Brescia

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 19.148,50

18 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm

per il cartello di stopo mancante 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 91,11 34,53 31,46 31,46 91,11

(0,03%)

1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI

19 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.

per il cartello di stopo mancante 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 45,23 42,94 19,42 19,42 45,23

(0,01%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.061,49

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.061,49

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

20 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 878,61 878,61

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 878,61 878,61

Totale m² 1.757,22 0,15 80,00 0,12 210,87 263,58

(0,07%)

Totale Oneri speciali Euro 263,58

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 263,58

Totale Oneri per la sicurezza Euro 263,58

Totale Incrocio via Paganini - via Brescia Euro 12.677,48

A RIPORTARE 19.548,42

- 6 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 19.548,42

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

1C.01.030.0040 OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATILa demolizione di parti di strutture, se non diversamente
disposto nella voce di p.....ndicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se
operato sullo stesso elemento strutturale.

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o
parziale, ent.....il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:

21 1C.01.030.0040.a - oltre 5,01 m³

piastre di copertura dei pozzetti della fognatura (3+1) * 1,40 * 1,60 * 0,25 2,24

Totale m³ 2,24 160,28 73,07 117,12 262,35 359,03

(0,10%)

1C.12.010.0050 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI IN PVC

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
appoggiate, .....se di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s):

22 1C.12.010.0050.c - De 160 - s = 4,7

per il collegamento delle caditoie 3 * (1,00+2,50) 10,50

Totale m 10,50 18,80 26,44 4,97 52,19 197,40

(0,05%)

1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

POZZETTI - CHIUSINI

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni:

23 1C.12.610.0010.c - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

per la raccolta delle acque meteoriche 3 3,00

Totale Cadauno 3,00 41,14 38,16 15,70 47,10 123,42

(0,03%)

1C.12.610.0030 OPERE COMPIUTE

A RIPORTARE via Dante 679,85

A RIPORTARE 20.228,27

- 7 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 20.228,27

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

POZZETTI - CHIUSINI

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
armati, con dimensioni:

24 1C.12.610.0030.g - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

per i pozzetti d'ispezione della fognatura 3+1 4,00

Totale Cadauno 4,00 87,32 9,81 8,57 34,28 349,28

(0,10%)

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

25 1C.27.050.0100.c - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato,
secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

rif. art. 1U.04.010.0030.a 73,16 * 20 1.463,20

Totale 100 kg 1.463,20 2,28 0,00 0,00 0,00 3.336,10

(0,92%)

26 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

rif. art. 1C.01.030.0040.a 2,24 * 25 56,00

Totale 100 kg 56,00 3,47 0,00 0,00 0,00 194,32

(0,05%)

1U.04.010.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

27 1U.04.010.0030.a - in sede stradale

per la sistemazione del tratto di sede stradale (1/2) * 20,60 * (3,60+3,90) * 0,30 23,18

(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) * 0,30 49,98

Totale m³ 73,16 13,73 35,62 4,89 357,75 1.004,49

(0,28%)

A RIPORTARE via Dante 5.564,04

A RIPORTARE 25.112,46

- 8 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 25.112,46

1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

28 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

per la formazione del piano di appoggio della pavimentazione (1/2) * 20,60 * (3,60+3,90) 77,25

(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) 166,60

Totale m² 243,85 9,88 40,49 4,00 975,40 2.409,24

(0,67%)

1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
fino a 12 cm:

29 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato

(1/2) * 20,60 * (3,60+3,90) * 15 1.158,75

(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) * 15 2.499,00

Totale m² x cm 3.657,75 1,17 11,11 0,13 475,51 4.279,57

(1,19%)

1U.04.170.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
traffico int..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:

30 1U.04.170.0010.a - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg

per i pozzetti d'ispezione della fognatura 3+1 4,00

Totale Cadauno 4,00 244,12 8,88 21,68 86,72 976,48

(0,27%)

1U.04.190.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo
strada, classe C..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:

A RIPORTARE via Dante 13.229,33

A RIPORTARE 32.777,75
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 32.777,75

31 1U.04.190.0030.a - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 173,24 14,34 24,84 74,52 519,72

(0,14%)

1U.06.100.0150 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

PAVIMENTO CARRABILE

Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante
l’impiego di calces..... al fine di ridurre l’assorbimento di sporco superficiale ed incrementare la durabilità
dell’opera realizzata. Versione:

32 1U.06.100.0150.a - neutra

per il tarro sulla piastra 7,00 * 5,00 35,00

Totale m² 35,00 65,46 25,59 16,75 586,25 2.291,10

(0,63%)

1U.06.380.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

PANCHE - PANCHINE - TAVOLI

Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro profilato, compresa la fornitura di viteria
e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di
fondazione, del tipo:

33 1U.06.380.0010.c - a 16 listelli in Pino Nordico, dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm, verniciato con colore RAL a scelta o impregnato a
pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 187,19 15,20 28,45 56,90 374,38

(0,10%)

2U.04.250 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

34 2U.04.250.0070 Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura
spazzolato, dia.....rasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, sigillatura con idoneo impasto
di calcestruzzo;
fino a n° 15

per la delimitazione della pistra 2+3 5,00

Totale Cadauno 5,00 127,49 15,62 19,91 99,55 637,45

(0,18%)

A RIPORTARE via Dante 17.051,98

A RIPORTARE 36.600,40
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 36.600,40

2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:

35 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

per la formazione del piano di appoggio della pavimentazione (1/2) * 20,60 * (3,60+3,90) 77,25

(1/2) * 28,00 * (5,50+6,40) 166,60

Totale m² 243,85 11,14 20,02 2,23 543,79 2.716,49

(0,75%)

MA.00.005 MANO D'OPERA

MANO D'OPERA

MANO D'OPERA EDILE

36 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

PER LE OPERE DI FINITURA NEI PRESSI DELLA POSA DELLE PANCHINE 4+4 8,00

Totale h 8,00 39,15 79,05 30,95 247,60 313,20

(0,09%)

37 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello

PER LE OPERE DI FINITURA NEI PRESSI DELLA POSA DELLE PANCHINE 4+4 8,00

Totale h 8,00 36,42 79,05 28,79 230,32 291,36

(0,08%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 20.373,03

Lavori di manutenzione della sede stradale

38 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 933,44 * 22 616,07

Totale 100 kg 616,07 2,60 0,00 0,00 0,00 1.601,78

(0,44%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

39 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

A RIPORTARE via Dante 21.974,81

A RIPORTARE 41.523,23
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 41.523,23

64,60 * 6,10 394,06

(1/2) * 30,00 * (5,40+7,10) 187,50

(1/2) * 37,70 * (7,10+7,70) 278,98

(1/2) * (84-67,80) * (7,70+1,30) 72,90

Totale m² 933,44 2,77 31,77 0,88 821,43 2.585,63

(0,72%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

40 1U.04.120.0300.b - 30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 933,44 933,44

Totale m² 933,44 7,54 4,51 0,34 317,37 7.038,14

(1,95%)

41 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53

(0,04%)

42 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 22,00

Totale 100 kg 22,00 9,92 0,00 0,00 0,00 218,24

(0,06%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 11.575,32

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 31.948,35

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

43 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

zebrature per passaggi pedonali in corrispondenza  dell'ingresso (1/2) * (5,00+0,00) * 2,00 * 2 10,00

A RIPORTARE via Dante 31.948,35

A RIPORTARE 51.496,77
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 51.496,77

3,00 * 0,50 * 7 10,50

STOP - LINEA DI ARRESTO (6,10+6,40) * 0,50 6,25

2,00 * 3,00 6,00

delimitaizone sede stradale 2 * (64,60+84,00) * 0,12 35,66

Totale m² 68,41 6,52 49,54 3,23 220,96 446,03

(0,12%)

1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:

44 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2

per il cartello di stop 1 * 0,60 * 0,60 0,36

Totale m² 0,36 242,22 6,32 15,31 5,51 87,20

(0,02%)

1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ....., la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:

45 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm

per il cartello di stop 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 91,11 34,53 31,46 31,46 91,11

(0,03%)

1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI

46 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.

per il cartello di stop 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 45,23 42,94 19,42 19,42 45,23

(0,01%)

A RIPORTARE via Dante 32.617,92

A RIPORTARE 52.166,34
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Dante

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 52.166,34

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 669,57

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 669,57

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

47 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 933,44 933,44

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 933,44 933,44

per le operazioni di sbancamento e formaizone della pavimentazione nel tratto pedonale 3 * 243,85 731,55

Totale m² 2.598,43 0,15 80,00 0,12 311,81 389,76

(0,11%)

Totale Oneri speciali Euro 389,76

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 389,76

Totale Oneri per la sicurezza Euro 389,76

Totale via Dante  Euro 33.007,68

A RIPORTARE 52.556,10
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 52.556,10

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

48 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

per il materiale provenente dalle rampe di raccordo 3 * 3,00 * 1,50 * (0,40*25) 135,00

Totale 100 kg 135,00 3,47 0,00 0,00 0,00 468,45

(0,13%)

49 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 594,13 * 22 392,13

Totale 100 kg 392,13 2,60 0,00 0,00 0,00 1.019,54

(0,28%)

1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia

50 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano

per il tratto di marciapiedi a sud nei pressi del villaggio azzurro (1/2) * 20,70 * (1,50+2,60) 42,44

(1/2) * 11,80 * (4,60+6,30) 64,31

31,50 * 1,20 37,80

(1/2) * 8,30 * (6,20+3,90) 41,92

Totale parziale m² 186,47

tratto a Nord  29,10 * 1,20 34,92

19,20 * 1,20 23,04

35,70 * 1,20 42,84

(1/2) * 6,40 * (1,20+1,40) 8,32

A RIPORTARE via Goito 1.487,99

A RIPORTARE 54.044,09
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 54.044,09

36,30 * 1,50 54,45

24,50 * 1,50 36,75

Totale parziale m² 200,32

tratto a sud dalla pista ciclabile 83,00 * 1,40 116,20

65,10 * 1,40 91,14

Totale parziale m² 207,34

Totale m² 594,13 3,40 72,94 2,48 1.473,44 2.020,04

(0,56%)

1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:

51 1U.04.010.0100.a - fino a 12 cm

per le porzioni di marciapiede per la creazione delle rampe di raccordo 3 * 3,00 * 1,50 13,50

Totale m² 13,50 8,84 57,69 5,10 68,85 119,34

(0,03%)

1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI

52 1U.04.050.0010 Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

chiusini in cemento ENEL 3+1+1+2 7,00

Totale Cadauno 7,00 16,76 67,48 11,31 79,17 117,32

(0,03%)

1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

53 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

per la formazione del piano di appoggio della pavimentazione 3 * 1,50 * 3,00 13,50

Totale m² 13,50 9,88 40,49 4,00 54,00 133,38

A RIPORTARE via Goito 3.878,07

A RIPORTARE 56.434,17
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 56.434,17

(0,04%)

1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
fino a 12 cm:

54 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato

3 * 1,50 * 3,00 * 15 202,50

Totale m² x cm 202,50 1,17 11,11 0,13 26,33 236,93

(0,07%)

1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:

55 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

per le rampe di raccordo 3 * (3,00+1,00+1,50) 16,50

Totale m 16,50 23,80 24,71 5,88 97,02 392,70

(0,11%)

1U.04.160.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai
Criteri..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.
Nei seguenti tipi:

56 1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

in sostituizone dei chiusini in cemento ENEL 3+1+1+2 7,00

Totale Cadauno 7,00 203,82 5,02 10,23 71,61 1.426,74

(0,40%)

2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei

A RIPORTARE via Goito 5.934,44

A RIPORTARE 58.490,54
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 58.490,54

detriti e pulizia:

57 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

rif. art. 1U.04.010.0060.b 594,13 594,13

Totale m² 594,13 11,14 20,02 2,23 1.324,91 6.618,61

(1,83%)

MA.00.005 MANO D'OPERA

MANO D'OPERA

MANO D'OPERA EDILE

58 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

per la sistemaizone delle rampe di raccordo 3 * 4 12,00

Totale h 12,00 39,15 79,05 30,95 371,40 469,80

(0,13%)

59 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello

per la sistemaizone delle rampe di raccordo 3 * 4 12,00

Totale h 12,00 36,42 79,05 28,79 345,48 437,04

(0,12%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 13.459,89

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 13.459,89

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

60 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

per i nuovi passaggi pedonali 6 * 3,00 * 0,50 * 3 27,00

Totale m² 27,00 6,52 49,54 3,23 87,21 176,04

(0,05%)

1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:

61 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2

per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 * 0,50 * 0,50 1,50

A RIPORTARE via Goito 13.635,93

A RIPORTARE 66.192,03
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 66.192,03

Totale m² 1,50 242,22 6,32 15,31 22,97 363,33

(0,10%)

1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ....., la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:

62 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm

per i nuovi passaggi pedonali 3 * 4 12,00

Totale Cadauno 12,00 91,11 34,53 31,46 377,52 1.093,32

(0,30%)

1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI

63 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.

per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 6,00

Totale Cadauno 6,00 45,23 42,94 19,42 116,52 271,38

(0,08%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 1.904,07

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.904,07

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

64 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 594,13 594,13

per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 594,13 594,13

Totale m² 1.188,26 0,15 80,00 0,12 142,59 178,24

(0,05%)

Totale Oneri speciali Euro 178,24

A RIPORTARE 68.098,30
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Goito

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 68.098,30

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 178,24

Totale Oneri per la sicurezza Euro 178,24

Totale via Goito Euro 15.542,20

A RIPORTARE 68.098,30
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Lapapasini

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 68.098,30

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di manutenzione della sede stradale

65 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 526,15 * 22 347,26

Totale 100 kg 347,26 2,60 0,00 0,00 0,00 902,88

(0,25%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

66 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

(1/2) * 2,00 * (7,00+5,20) 12,20

(1/2) * 4,60 * 5,20 11,96

(1/2) * 45,00 * (6,90+7,00) 312,75

(1/2) * 17,30 * (10,50+10,20) 179,06

5,50 * 1,85 10,18

Totale m² 526,15 2,77 31,77 0,88 463,01 1.457,44

(0,40%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

67 1U.04.120.0300.b - 30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 526,15 526,15

Totale m² 526,15 7,54 4,51 0,34 178,89 3.967,17

(1,10%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 6.327,49

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 6.327,49

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

68 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

zebrature per passaggi pedonali 6 * 3,00 * 0,50 9,00

A RIPORTARE via Lapapasini 6.327,49

A RIPORTARE 74.425,79
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Lapapasini

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 74.425,79

strisce per segnalzre il pericolo 5 * 3,00 * 0,50 7,50

delimitazione sede stradale e parcheggi 3 * (6,60+45,00+17,30) * 0,12 24,80

Stop 1,70 * 2,50 4,25

5,00 * 0,50 2,50

Totale m² 48,05 6,52 49,54 3,23 155,20 313,29

(0,09%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 313,29

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 313,29

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

69 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 526,15 526,15

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 526,15 526,15

Totale m² 1.052,30 0,15 80,00 0,12 126,28 157,85

(0,04%)

Totale Oneri speciali Euro 157,85

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 157,85

Totale Oneri per la sicurezza Euro 157,85

Totale via Lapapasini Euro 6.798,63

A RIPORTARE 74.896,93
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 74.896,93

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

70 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

per il materiale provenente dalle rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * 3,00 * 1,50 * (0,40*25) 315,00

Totale 100 kg 315,00 3,47 0,00 0,00 0,00 1.093,05

(0,30%)

71 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 2850,22 * 22 1.881,15

materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 425,30 * 22 280,70

Totale 100 kg 2.161,85 2,60 0,00 0,00 0,00 5.620,81

(1,56%)

1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia

72 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano

per il tratto di marciapiedi  (1,80+2,00) * 10,00 38,00

12,60 * 1,20 15,12

(185,00-12,60) * 1,20 206,88

(1/2) * (195,40-185) * (2,70+3,50) 32,24

(1/2) * (198,10-195,40) * (3,50+5,00) 11,48

(205,50-198,10) * 5,00 37,00

(279,10-208,60) * 1,20 84,60

Totale m² 425,32 3,40 72,94 2,48 1.054,79 1.446,09

A RIPORTARE Via Santuario 8.159,95

A RIPORTARE 83.056,88

- 23 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 83.056,88

(0,40%)

1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:

73 1U.04.010.0100.a - fino a 12 cm

per le porzioni di marciapiede per la creazione delle rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * 3,00 * 1,50 31,50

Totale m² 31,50 8,84 57,69 5,10 160,65 278,46

(0,08%)

1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

74 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

(2+1+1+2+1) * 3,00 * 1,50 31,50

Totale m² 31,50 9,88 40,49 4,00 126,00 311,22

(0,09%)

1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
fino a 12 cm:

75 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato

(2+1+1+2+1) * 1,50 * 3,00 * 15 472,50

Totale m² x cm 472,50 1,17 11,11 0,13 61,43 552,83

(0,15%)

1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:

76 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

A RIPORTARE Via Santuario 9.302,46

A RIPORTARE 84.199,39
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 84.199,39

per le rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * (3,00+1,00+1,50) 38,50

Totale m 38,50 23,80 24,71 5,88 226,38 916,30

(0,25%)

2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:

77 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

rif. art. 1U.04.010.0060.b 425,30 425,30

Totale m² 425,30 11,14 20,02 2,23 948,42 4.737,84

(1,31%)

MA.00.005 MANO D'OPERA

MANO D'OPERA

MANO D'OPERA EDILE

78 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

per la sistemaizone delle rampe di raccordo (2+1+1+2+1) * 4 28,00

Totale h 28,00 39,15 79,05 30,95 866,60 1.096,20

(0,30%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 16.052,80

Lavori di manutenzione della sede stradale

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

79 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

da Nord verso Sud (1/2) * (27,50+6,80) * 12,60 216,09

6,00 * 6,80 40,80

6,90 * 9,00 62,10

(45,50-25,40) * 6,80 136,68

(56-45,50) * (6,80+5,00) 123,90

inizio dosso (77,70-56,00) * 6,80 147,56

fine dosso (88,00-77,70) * 6,80 70,04

A RIPORTARE Via Santuario 16.052,80

A RIPORTARE 90.949,73
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 90.949,73

(95,20-89,00) * (6,80+4,40) 69,44

(122,20-95,20) * 6,80 183,60

(130,00-122,20) * (6,80+4,30) 86,58

(152,20-130,00) * 6,80 150,96

incrocio via Goldoni (160,40-152,20) * 16,40 134,48

(185,00-160,40) * 6,80 167,28

(198,10-185,00) * 6,80 89,08

(205,50-198,10) * (8,00+6,80) 109,52

(208,60-205,50) * 6,80 21,08

(1/2) * (250,00-208,60) * (6,80+7,50) 296,01

parcheggio (250,00-208,60) * 2,50 103,50

(1/2) * (279,10-250,00) * (7,50+8,70) 235,71

parcheggio (279,10-250,00) * 2,50 72,75

(1/2) * (294,70-279,10) * (34,00+8,70) 333,06

Totale m² 2.850,22 2,77 31,77 0,88 2.508,19 7.895,11

(2,19%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

80 1U.04.120.0300.b - 30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 2850,22 2.850,22

Totale m² 2.850,22 7,54 4,51 0,34 969,07 21.490,66

(5,96%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 29.385,77

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 45.438,57

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:

81 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2

A RIPORTARE Via Santuario 45.438,57

A RIPORTARE 120.335,50
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 120.335,50

per i nuovi passaggi pedonali 4 * 4 * 0,50 * 0,50 4,00

Totale m² 4,00 242,22 6,32 15,31 61,24 968,88

(0,27%)

1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ....., la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:

82 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm

per i nuovi passaggi pedonali 4 * 2 8,00

Totale Cadauno 8,00 91,11 34,53 31,46 251,68 728,88

(0,20%)

1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI

83 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.

per i nuovi passaggi pedonali 4 * 2 8,00

Totale Cadauno 8,00 45,23 42,94 19,42 155,36 361,84

(0,10%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 2.059,60

Lavori di manutenzione della sede stradale

84 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

per i nuovi passaggi pedonali 4 * 3,00 * 0,50 * 7 42,00

per gli stop 2 * 1,70 * 2,70 9,18

(13,50+17,00) * 0,50 15,25

zebrature (1/2) * 8,00 * 3,00 * 2 24,00

righe di segnalazione 3 * 294,30 * 0,12 105,95

Totale m² 196,38 6,52 49,54 3,23 634,31 1.280,40

A RIPORTARE Via Santuario 48.778,57

A RIPORTARE 123.675,50
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Santuario

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 123.675,50

(0,35%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.280,40

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 3.340,00

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

85 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b e per la pavimentazione rif. art.
2U.04.420.0020.c  2 * 425,32

850,64

per la sede stradale (fresatura e pavimentazione) riif. art. 1U.04.010.0010.a  e  riif. art.1U.04.120.0300.b 2
* 2850,22

5.700,44

Totale m² 6.551,08 0,15 80,00 0,12 786,13 982,66

(0,27%)

Totale Oneri speciali Euro 982,66

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 982,66

Totale Oneri per la sicurezza Euro 982,66

Totale Via Santuario Euro 49.761,23

A RIPORTARE 124.658,16
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Macchiavelli

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 124.658,16

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia

86 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano

per il tratto di marciapiedi 76,00 * 1,20 91,20

Totale m² 91,20 3,40 72,94 2,48 226,18 310,08

(0,09%)

2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:

87 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

rif. art. 1U.04.010.0060.b 91,20 91,20

Totale m² 91,20 11,14 20,02 2,23 203,38 1.015,97

(0,28%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 1.326,05

Lavori di manutenzione della sede stradale

88 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 2025,33 * 22 1.336,72

materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 91,20 * 22 60,19

Totale 100 kg 1.396,91 2,60 0,00 0,00 0,00 3.631,97

(1,01%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

89 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

A RIPORTARE Via Macchiavelli 4.958,02

A RIPORTARE 129.616,18
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Macchiavelli

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 129.616,18

51,00 * (7,80-1,50) 321,30

6,00 * (7,80-1,50+12,00) 109,80

(1/2) * (60,50-57,00) * (7,80+7,10-1,50-1,50) 20,83

(105,30-60,50) * (7,10-1,50+3,20) 394,24

(160,50-137,00) * 10,20 239,70

(166,50-160,50) * (10,20+7,00) 103,20

(177,00-166,50) * 10,20 107,10

76,00 * 6,60 501,60

(1/2) * (90,70-76,00) * (6,60+6,25) 94,45

(90,70-76,00) * 3,40 49,98

(104,00-90,70) * 6,25 83,13

Totale m² 2.025,33 2,77 31,77 0,88 1.782,29 5.610,16

(1,55%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

90 1U.04.120.0300.b - 30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 2025,33 2.025,33

Totale m² 2.025,33 7,54 4,51 0,34 688,61 15.270,99

(4,23%)

1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:

91 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

per la sistemazione dei cordoli avvallati 4 4,00

Totale m 4,00 23,80 24,71 5,88 23,52 95,20

(0,03%)

MA.00.005 MANO D'OPERA

MANO D'OPERA

MANO D'OPERA EDILE

92 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

A RIPORTARE Via Macchiavelli 25.934,37

A RIPORTARE 150.592,53
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Macchiavelli

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 150.592,53

per la sistemazione dei cordoli avvallati 4 4,00

Totale h 4,00 39,15 79,05 30,95 123,80 156,60

(0,04%)

93 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 2 44,00

Totale 100 kg 44,00 9,92 0,00 0,00 0,00 436,48

(0,12%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 25.201,40

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 26.527,45

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

94 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

zebrature per passaggi pedonali in corrispondenza del parcheggio e dell'ingresso (1/2) * (5,00+0,00) *
2,00

5,00

STOP - LINEA DI ARRESTO (10,00+6,50) * 0,50 8,25

2,00 * 3,00 6,00

delimitaizone sede stradale 3 * (177,00+104,00) * 0,12 101,16

stalli parcheggio 18 * 5,00 * 0,12 10,80

Totale m² 131,21 6,52 49,54 3,23 423,81 855,49

(0,24%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 855,49

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 855,49

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

95 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 2025,33 2.025,33

A RIPORTARE Via Macchiavelli 27.382,94

A RIPORTARE 152.041,10
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Macchiavelli

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 152.041,10

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 2025,33 2.025,33

per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 91,20 91,20

per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 91,20 91,20

Totale m² 4.233,06 0,15 80,00 0,12 507,97 634,96

(0,18%)

Totale Oneri speciali Euro 634,96

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 634,96

Totale Oneri per la sicurezza Euro 634,96

Totale Via Macchiavelli Euro 28.017,90

A RIPORTARE 152.676,06
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 152.676,06

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

96 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

per il materiale provenente dalle rampe di raccordo (2+2+2) * 3,00 * 1,50 * (0,40*25) 270,00

Totale 100 kg 270,00 3,47 0,00 0,00 0,00 936,90

(0,26%)

97 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 980,77 * 22 647,31

Totale 100 kg 647,31 2,60 0,00 0,00 0,00 1.683,01

(0,47%)

1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia

98 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano

per il tratto di marciapiedi da Sud Est 11,30 * 3,20 36,16

(1/2) * 5,00 * (4,60+3,20) 19,50

(1/2) * 12,00 * (4,60+1,70) 37,80

(84,20-17,00) * 1,70 114,24

Totale parziale m² 207,70

secondo tratto Est 186,30 * 1,40 260,82

Totale parziale m² 260,82

Ovest (166,00+75,50) * 1,50 362,25

Totale parziale m² 362,25

A RIPORTARE via Pozze 2.619,91

A RIPORTARE 155.295,97
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 155.295,97

TRATTI DI SEDE STRADALE VARI 150,00 150,00

Totale m² 980,77 3,40 72,94 2,48 2.432,31 3.334,62

(0,92%)

1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:

99 1U.04.010.0100.a - fino a 12 cm

per le porzioni di marciapiede per la creazione delle rampe di raccordo (2+2+2) * 3,00 * 1,50 27,00

Totale m² 27,00 8,84 57,69 5,10 137,70 238,68

(0,07%)

1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

100 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

(2+2+2) * 3,00 * 1,50 27,00

Totale m² 27,00 9,88 40,49 4,00 108,00 266,76

(0,07%)

1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
fino a 12 cm:

101 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato

(2+2+2) * 1,50 * 3,00 * 15 405,00

Totale m² x cm 405,00 1,17 11,11 0,13 52,65 473,85

(0,13%)

1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.

A RIPORTARE via Pozze 6.933,82

A RIPORTARE 159.609,88
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 159.609,88

Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:

102 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

per le rampe di raccordo (2+2+2) * (3,00+1,00+1,50) 33,00

per la sistemazione dei cordoli 3,00 3,00

Totale m 36,00 23,80 24,71 5,88 211,68 856,80

(0,24%)

2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:

103 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

rif. art. 1U.04.010.0060.b 980,77 980,77

Totale m² 980,77 11,14 20,02 2,23 2.187,12 10.925,78

(3,03%)

104 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

3+1 4,00

Totale Cadauno 4,00 131,53 46,54 61,21 244,84 526,12

(0,15%)

MA.00.005 MANO D'OPERA

MANO D'OPERA

MANO D'OPERA EDILE

105 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

per la sistemaizone delle rampe di raccordo (2+2+2) * 4 24,00

per la sistemaizone dei cordoli  4,00 4,00

Totale h 28,00 39,15 79,05 30,95 866,60 1.096,20

(0,30%)

106 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

A RIPORTARE via Pozze 20.338,72

A RIPORTARE 173.014,78
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via Mantovanina 6/c
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 173.014,78

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 2 44,00

Totale 100 kg 44,00 9,92 0,00 0,00 0,00 436,48

(0,12%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 20.775,20

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 20.775,20

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

107 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

per i nuovi passaggi pedonali 6 * 3,00 * 0,50 * 7 63,00

Totale m² 63,00 6,52 49,54 3,23 203,49 410,76

(0,11%)

1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:

108 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2

per i nuovi passaggi pedonali 3 * 4 * 0,50 * 0,50 3,00

Totale m² 3,00 242,22 6,32 15,31 45,93 726,66

(0,20%)

1U.05.220.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi
altezza fino ....., la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:

109 1U.05.220.0010.b - palo antirotazione diametro 60 mm

per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 6,00

Totale Cadauno 6,00 91,11 34,53 31,46 188,76 546,66

(0,15%)

1U.05.340 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

A RIPORTARE via Pozze 22.459,28

A RIPORTARE 175.135,34
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Pozze

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 175.135,34

SOLA POSA SOSTEGNI E SBRACCI

110 1U.05.340.0010 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in
relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa
sostegni.

per i nuovi passaggi pedonali 3 * 2 6,00

Totale Cadauno 6,00 45,23 42,94 19,42 116,52 271,38

(0,08%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 1.955,46

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.955,46

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

111 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b e per la pavimentazione rif. art.
2U.04.420.0020.c  2 * 830,77

1.661,54

per la sede stradale (fresatura e pavimentazione) riif. art. 1U.04.010.0010.a  e  riif. art.1U.04.120.0300.b 2
* 150

300,00

Totale m² 1.961,54 0,15 80,00 0,12 235,38 294,23

(0,08%)

Totale Oneri speciali Euro 294,23

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 294,23

Totale Oneri per la sicurezza Euro 294,23

Totale via Pozze Euro 23.024,89

A RIPORTARE 175.700,95
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 175.700,95

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

112 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 25 * 113,50 * 1,20 * 0,25 851,25

in lato est 25 * (62,00+34,50) * 1,20 * 0,25 723,75

cordoli

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 25 * 113,50 * 0,40 * 0,40 454,00

in lato est 25 * (62,00+34,50) * 0,40 * 0,40 386,00

Totale 100 kg 2.415,00 3,47 0,00 0,00 0,00 8.380,05

(2,32%)

1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

113 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 113,50

in lato est 62,00+34,50 96,50

Totale m 210,00 1,42 65,49 0,93 195,30 298,20

(0,08%)

1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:

114 1U.04.010.0100.c - per spessori oltre 18 cm, da valutare sullo spessore complessivo

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 1,20 * 0,25 34,05

in lato est (62,00+34,50) * 1,20 * 0,25 28,95

Totale m³ 63,00 73,19 51,52 37,71 2.375,73 4.610,97

A RIPORTARE via Montegrappa 13.289,22

A RIPORTARE 188.990,17
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 188.990,17

(1,28%)

1U.04.020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE

115 1U.04.020.0250 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 113,50

in lato est 62,00+34,50 96,50

Totale m 210,00 7,39 59,95 4,43 930,30 1.551,90

(0,43%)

1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI

116 1U.04.050.0010 Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

chiusini in cemento ENEL 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 16,76 67,48 11,31 45,24 67,04

(0,02%)

1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

117 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 1,20 136,20

in lato est (62,00+34,50) * 1,20 115,80

Totale m² 252,00 9,88 40,49 4,00 1.008,00 2.489,76

(0,69%)

1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
fino a 12 cm:

118 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato

A RIPORTARE via Montegrappa 17.397,92

A RIPORTARE 193.098,87
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 193.098,87

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 0,90 102,15

in lato est (62,00+34,50) * 0,90 86,85

Totale m² x cm 189,00 1,17 11,11 0,13 24,57 221,13

(0,06%)

1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:

119 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 113,50

in lato est 62,00+34,50 96,50

Totale m 210,00 23,80 24,71 5,88 1.234,80 4.998,00

(1,38%)

1U.04.160.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai
Criteri..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.
Nei seguenti tipi:

120 1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

in sostituizone dei chiusini in cemento ENEL 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 203,82 5,02 10,23 40,92 815,28

(0,23%)

2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:

121 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

per il tratto di marciapiedi in lato ovest 113,50 * 0,90 102,15

in lato est (62,00+34,50) * 0,90 86,85

A RIPORTARE via Montegrappa 23.432,33

A RIPORTARE 199.133,28
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 199.133,28

Totale m² 189,00 11,14 20,02 2,23 421,47 2.105,46

(0,58%)

122 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

19 19,00

Totale Cadauno 19,00 131,53 46,54 61,21 1.162,99 2.499,07

(0,69%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 28.036,86

Lavori di manutenzione della sede stradale

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

123 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

vicolo degli orti (1/2*22) * 14,00 * (4,10+4,00) * 0,10 124,74

Totale 100 kg 124,74 3,47 0,00 0,00 0,00 432,85

(0,12%)

124 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 861,35 * 22 568,49

materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 151,80 * 22 100,19

Totale 100 kg 668,68 2,60 0,00 0,00 0,00 1.738,57

(0,48%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

125 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

(1/2) * 6,00 * (6,60+12,00) 55,80

(1/2) * 9,00 * (10,00+12,00) 99,00

(84,00-15,00) * 4,60 317,40

A RIPORTARE via Montegrappa 30.208,28

A RIPORTARE 205.909,23
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 205.909,23

(118,50-84,00) * 5,70 196,65

3,50 * 10,00 35,00

Vicolo degli Orti 4,50 * 35,00 157,50

(1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) 56,70

Totale m² 918,05 2,77 31,77 0,88 807,88 2.543,00

(0,70%)

1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:

126 1U.04.010.0100.a - fino a 12 cm

vicolo degli orti (1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) 56,70

Totale m² 56,70 8,84 57,69 5,10 289,17 501,23

(0,14%)

1U.04.120.0210 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16
mm, resisten.....additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 :

127 1U.04.120.0210.a - in sede stradale

vicolo degli orti (1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) 56,70

Totale m² 56,70 11,22 3,03 0,34 19,28 636,17

(0,18%)

128 1U.04.120.0210.c - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

vicolo degli orti (1/2) * 14,00 * (4,10+4,00) * 4 226,80

Totale m² x cm 226,80 1,99 0,00 0,00 0,00 451,33

(0,13%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

129 1U.04.120.0300.b - 30 mm

A RIPORTARE via Montegrappa 34.340,01

A RIPORTARE 210.040,96
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via Mantovanina 6/c
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 210.040,96

rif. art. 1U.04.010.0010.a 918,35 918,35

Totale m² 918,35 7,54 4,51 0,34 312,24 6.924,36

(1,92%)

130 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53

(0,04%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 13.359,04

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 41.395,90

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

131 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

delimitaizone sede stradale 2 * 118,50 * 0,12 28,44

Totale m² 28,44 6,52 49,54 3,23 91,86 185,43

(0,05%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 185,43

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 185,43

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

132 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 861,35 861,35

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 961,35 961,35

per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 151,80 151,80

per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 151,80 151,80

Totale m² 2.126,30 0,15 80,00 0,12 255,16 318,95

(0,09%)

A RIPORTARE 217.601,23
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via Mantovanina 6/c
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Montegrappa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 217.601,23

Totale Oneri speciali Euro 318,95

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 318,95

Totale Oneri per la sicurezza Euro 318,95

Totale via Montegrappa Euro 41.900,28

A RIPORTARE 217.601,23
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 217.601,23

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

133 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

per il tratto di marciapiedi in lato Nord 25 * 13,00 * 0,90 * 0,30 87,75

in lato sud 25 * (60,00+28,00) * 0,90 * 0,30 594,00

cordoli

per il tratto di marciapiedi in lato Nord 25 * 13,00 * 0,40 * 0,40 52,00

in lato sud 25 * (60,00+28,00) * 0,40 * 0,40 352,00

Totale 100 kg 1.085,75 3,47 0,00 0,00 0,00 3.767,55

(1,04%)

1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

134 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 13,00

in lato sud 60,00+28,00 88,00

Totale m 101,00 1,42 65,49 0,93 93,93 143,42

(0,04%)

1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:

135 1U.04.010.0100.c - per spessori oltre 18 cm, da valutare sullo spessore complessivo

per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 * 0,90 * 0,15 1,76

in lato sud (60,00+28,00) * 0,90 * 0,15 11,88

Totale m³ 13,64 73,19 51,52 37,71 514,36 998,31

A RIPORTARE via Gorizia 4.909,28

A RIPORTARE 222.510,51
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 222.510,51

(0,28%)

1U.04.020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE

136 1U.04.020.0250 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 13,00

in lato sud 60,00+28,00 88,00

Totale m 101,00 7,39 59,95 4,43 447,43 746,39

(0,21%)

1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI

137 1U.04.050.0010 Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

chiusini in cemento ENEL 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 16,76 67,48 11,31 45,24 67,04

(0,02%)

1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

138 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di
cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 * 0,90 11,70

in lato sud (60,00+28,00) * 0,90 79,20

Totale m² 90,90 9,88 40,49 4,00 363,60 898,09

(0,25%)

1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MARCIAPIEDI

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore
fino a 12 cm:

139 1U.04.130.0020.a - con calcestruzzo preconfezionato

A RIPORTARE via Gorizia 6.620,80

A RIPORTARE 224.222,03
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 224.222,03

per il tratto di marciapiedi in lato NOrdd (100,00+13,00) * 0,90 * 12 1.220,40

in lato sud (55+00+26,00+54,00) * 0,90 * 12 1.458,00

Totale m² x cm 2.678,40 1,17 11,11 0,13 348,19 3.133,73

(0,87%)

1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:

140 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 13,00

in lato sud 60,00+28,00 88,00

Totale m 101,00 23,80 24,71 5,88 593,88 2.403,80

(0,67%)

1U.04.160.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai
Criteri..... sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.
Nei seguenti tipi:

141 1U.04.160.0060.b - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

in sostituizone dei chiusini in cemento ENEL 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 203,82 5,02 10,23 40,92 815,28

(0,23%)

2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:

142 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

per il tratto di marciapiedi in lato Nord 13,00 * 0,90 11,70

in lato sud (60,00+28,00) * 0,90 79,20

A RIPORTARE via Gorizia 12.973,61

A RIPORTARE 230.574,84
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 230.574,84

Totale m² 90,90 11,14 20,02 2,23 202,71 1.012,63

(0,28%)

143 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

15 15,00

Totale Cadauno 15,00 131,53 46,54 61,21 918,15 1.972,95

(0,55%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 15.959,19

Lavori di manutenzione della sede stradale

144 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 925,91 * 22 611,10

materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 25,00 * 22 16,50

Totale 100 kg 627,60 2,60 0,00 0,00 0,00 1.631,76

(0,45%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

145 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

da Ovest (1/2) * 4,00 * (8,80+5,90) 29,40

(1/2) * (21,00-4,00) * (5,90+4,80) 90,95

6,60 * 4,80 31,68

(1/2) * (41,00-27,60) * (7,60+4,80) 83,08

(1/2) * (55-41,00) * (7,60+4,00) 81,20

(1/2) * (74,00-55,00) * (5,20+7,20) 117,80

(1/2) * (91,00-74,00) * (6,20+4,40) 90,10

(1/2) * (104,00-91,00) * (6,70+5,80) 81,25

(1/2) * (146,50-104,00) * (7,20+6,00) 280,50

(155,00-146,50) * 4,70 39,95

Totale m² 925,91 2,77 31,77 0,88 814,80 2.564,77

(0,71%)

A RIPORTARE via Gorizia 20.155,72

A RIPORTARE 237.756,95
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 237.756,95

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

146 1U.04.120.0300.b - 30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 925,91 925,91

Totale m² 925,91 7,54 4,51 0,34 314,81 6.981,36

(1,93%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 11.177,89

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 27.137,08

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

147 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

delimitaizone sede stradale 2 * (155,00+37,90) * 0,12 46,30

Totale m² 46,30 6,52 49,54 3,23 149,55 301,88

(0,08%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 301,88

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 301,88

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

148 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 925,91 925,91

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 925,91 925,91

per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 223,20 223,20

per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 223,20 223,20

Totale m² 2.298,22 0,15 80,00 0,12 275,79 344,73

(0,10%)

Totale Oneri speciali Euro 344,73

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 344,73

A RIPORTARE 245.384,92
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Gorizia

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 245.384,92

Totale Oneri per la sicurezza Euro 344,73

Totale via Gorizia Euro 27.783,69

A RIPORTARE 245.384,92
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Verga

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 245.384,92

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

149 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale proveninete dai matciapiedi rif. Art. 1U.04.010.0060.b 0,03 * 196,84 * 22 129,91

Totale 100 kg 129,91 2,60 0,00 0,00 0,00 337,77

(0,09%)

1U.04.010.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia

150 1U.04.010.0060.b - eseguito a mano

per il tratto di marciapiedi  44,00 * 1,50 66,00

(51,00-44,00) * (1,50+2,50) 28,00

(57,00-51,00) * (1,50+4,00) 33,00

(119,60-61,40) * 1,20 69,84

Totale m² 196,84 3,40 72,94 2,48 488,16 669,26

(0,19%)

1U.04.145.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo sc.....12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:

151 1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

per la sistemazione dei cordoli alzati dalle radici 10 10,00

Totale m 10,00 23,80 24,71 5,88 58,80 238,00

(0,07%)

2U.04.420.0020 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento.

A RIPORTARE via Verga 1.245,03

A RIPORTARE 246.629,95
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Verga

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 246.629,95

Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:

152 2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

rif. art. 1U.04.010.0060.b 196,84 196,84

Totale m² 196,84 11,14 20,02 2,23 438,95 2.192,80

(0,61%)

153 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 131,53 46,54 61,21 122,42 263,06

(0,07%)

MA.00.005 MANO D'OPERA

MANO D'OPERA

MANO D'OPERA EDILE

154 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

per la sistemazione dei cordoli avvallati 8 8,00

Totale h 8,00 39,15 79,05 30,95 247,60 313,20

(0,09%)

155 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 22,00

Totale 100 kg 22,00 9,92 0,00 0,00 0,00 218,24

(0,06%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 4.232,33

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 4.232,33

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di abbattimento barriere architettoniche

156 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

STOP - LINEA DI ARRESTO 5,00 * 0,50 2,50

A RIPORTARE via Verga 4.232,33

A RIPORTARE 249.617,25
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Verga

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 249.617,25

2,00 * 3,00 6,00

delimitaizone sede stradale 3 * 120,00 * 0,12 43,20

Totale m² 51,70 6,52 49,54 3,23 166,99 337,08

(0,09%)

Totale Lavori di abbattimento barriere architettoniche Euro 337,08

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 337,08

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

157 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per il marciapiede per la fresatura rif. art.1U.04.010.0060.b 196,84 196,84

per la pavimentazione rif. art. 2U.04.420.0020.c 196,84 196,84

Totale m² 393,68 0,15 80,00 0,12 47,24 59,05

(0,02%)

Totale Oneri speciali Euro 59,05

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 59,05

Totale Oneri per la sicurezza Euro 59,05

Totale via Verga Euro 4.628,46

A RIPORTARE 250.013,38
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Foscolo

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 250.013,38

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di manutenzione della sede stradale

158 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 2229,28 * 22 1.471,32

Totale 100 kg 1.471,32 2,60 0,00 0,00 0,00 3.825,43

(1,06%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

159 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

da prima della curca (1/2) * 50,00 * (7,10+7,40) 362,50

(1/2) * 20,00 * (7,40+7,50) 149,00

centro curva (1/2) * 10,00 * (7,50+7,80) 76,50

(1/2) * (132,50-80,00) * (7,80+8,10) 417,38

(1/2) * 2,50 * (11,00+8,10) 23,88

10,00 * 11,00 110,00

(1/2) * 3,50 * (11,00+8,10) 33,43

(1/2) * (180,00-148,50) * (8,10+7,60) 247,28

(1/2) * (201,00-180,00) * (7,60+8,00) 163,80

13,50 * 8,00 108,00

(1/2) * (229,50-214,20) * (8,00+10,00) 137,70

(1/2) * (233,00-229,20) * (10,00+11,20) 40,28

(1/2) * (261,50-233,00) * (11,20+8,50) 280,73

(1/2) * 8,00 * (8,50+11,20) 78,80

Totale m² 2.229,28 2,77 31,77 0,88 1.961,77 6.175,11

(1,71%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

160 1U.04.120.0300.b - 30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 2229,28 2.229,28

Totale m² 2.229,28 7,54 4,51 0,34 757,96 16.808,77

A RIPORTARE Via Foscolo 26.809,31

A RIPORTARE 276.822,69
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via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Foscolo

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 276.822,69

(4,66%)

161 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53

(0,04%)

162 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 6 132,00

Totale 100 kg 132,00 9,92 0,00 0,00 0,00 1.309,44

(0,36%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 28.250,28

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 28.250,28

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

163 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

zebrature per passaggio livello 2 * 4,00 * 0,50 * 5 20,00

STOP - LINEA DI ARRESTO (10,00+6,50) * 0,50 8,25

2 * 2,50 * 6,00 30,00

delimitaizone sede stradale 3 * 270,00 * 0,12 97,20

Totale m² 155,45 6,52 49,54 3,23 502,10 1.013,53

(0,28%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.013,53

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.013,53

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

164 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

A RIPORTARE Via Foscolo 29.263,81

A RIPORTARE 279.277,19
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Via Foscolo

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 279.277,19

Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 2229,28 2.229,28

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 2229,28 2.229,28

Totale m² 4.458,56 0,15 80,00 0,12 535,03 668,78

(0,19%)

Totale Oneri speciali Euro 668,78

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 668,78

Totale Oneri per la sicurezza Euro 668,78

Totale Via Foscolo Euro 29.932,59

A RIPORTARE 279.945,97
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Leopardi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 279.945,97

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di manutenzione della sede stradale

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

165 1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per r.....ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
sensi del D.M. 27/09/2010

per il materiale proveniente dalla scigliatura 2 * 50,00 * 1,00 * 0,15 15,00

Totale 100 kg 15,00 3,47 0,00 0,00 0,00 52,05

(0,01%)

166 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 1230,50 * 22 812,13

Totale 100 kg 812,13 2,60 0,00 0,00 0,00 2.111,54

(0,59%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

167 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

tratto da fresare (175,00-100,00) * 7,50 562,50

(1/2) * (195,00-175,00) * (7,50+8,50) 160,00

(223,00-195,00) * 8,50 238,00

tratto di attaccatura verso i lati già asfaltati 2 * 135,00 * 1,00 270,00

Totale m² 1.230,50 2,77 31,77 0,88 1.082,84 3.408,49

(0,94%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

168 1U.04.120.0300.b - 30 mm

dalla fine del guard rail del calvalcavia verso Ovest (1/2) * 30,00 * (6,80+7,00) 207,00

(1/2) * 30,00 * (7,00+7,50) 217,50

(1/2) * (87,60-60,00) * (7,50+8,00) 213,90

A RIPORTARE via Leopardi 5.572,08

A RIPORTARE 285.518,05
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Leopardi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 285.518,05

(1/2) * (100-87,50) * (8,00+7,50) 96,88

tratto da fresare (175,00-100,00) * 7,50 562,50

(1/2) * (195,00-175,00) * (7,50+8,50) 160,00

(223,00-195,00) * 8,50 238,00

Totale m² 1.695,78 7,54 4,51 0,34 576,57 12.786,18

(3,54%)

169 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 131,53 46,54 61,21 367,26 789,18

(0,22%)

MA.00.005 MANO D'OPERA

MANO D'OPERA

MANO D'OPERA EDILE

170 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello

per la scigliattura 4 4,00

Totale h 4,00 39,15 79,05 30,95 123,80 156,60

(0,04%)

171 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello

per la scigliattura 4 4,00

Totale h 4,00 36,42 79,05 28,79 115,16 145,68

(0,04%)

172 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 6 132,00

Totale 100 kg 132,00 9,92 0,00 0,00 0,00 1.309,44

(0,36%)

NC.10.050.0010 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

MEZZI DI TRASPORTO

A RIPORTARE via Leopardi 20.759,16

A RIPORTARE 300.705,13
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Leopardi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 300.705,13

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:

173 NC.10.050.0010.d - portata utile da 7,0 a 13,5 t

per la scigliattura  4 4,00

Totale h 4,00 74,89 38,44 28,79 115,16 299,56

(0,08%)

NC.10.150.0020 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE

Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:

174 NC.10.150.0020.a - compreso operatore

per la scigliattura 4 4,00

Totale h 4,00 62,33 46,19 28,79 115,16 249,32

(0,07%)

NC.10.150.0030 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE

Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante

175 NC.10.150.0030.b - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP

per la scigliattura 4 4,00

Totale h 4,00 72,38 39,78 28,79 115,16 289,52

(0,08%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 21.597,56

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 21.597,56

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

176 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

delimitaizone sede stradale 3 * 225 * 0,12 81,00

Totale m² 81,00 6,52 49,54 3,23 261,63 528,12

(0,15%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 528,12

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 528,12

A RIPORTARE via Leopardi 22.125,68

A RIPORTARE 302.071,65
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Leopardi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 302.071,65

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

177 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 1230,50 1.230,50

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 1695,78 1.695,78

Totale m² 2.926,28 0,15 80,00 0,12 351,15 438,94

(0,12%)

Totale Oneri speciali Euro 438,94

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 438,94

Totale Oneri per la sicurezza Euro 438,94

Totale via Leopardi  Euro 22.564,62

A RIPORTARE 302.510,59
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Cimarosa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 302.510,59

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di manutenzione della sede stradale

178 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 538,99 * 22 355,73

Totale 100 kg 355,73 2,60 0,00 0,00 0,00 924,90

(0,26%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

179 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

da Nord verso sud (1/2) * (51,20-41,50) * (20,80+9,15) 145,26

41,50 * 9,15 379,73

attaccatura alla pavimentaizone esistente 10,00 * 1,00 10,00

attaccatura alla pavimentaizone esistente alla fine del tratto 4,00 * 1,00 4,00

Totale m² 538,99 2,77 31,77 0,88 474,31 1.493,00

(0,41%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

180 1U.04.120.0300.b - 30 mm

da Nord verso sud (1/2) * (51,20-41,50) * (20,80+9,15) 145,26

41,50 * 9,15 379,73

dal dosso verso sud 6,20 * 4,20 26,04

(17,00-6,20) * 7,60 82,08

(26,40-17,00) * 4,00 37,60

(30,90-26,40) * 6,00 27,00

(1/2) * (59,20-30,90) * (6,00+4,40) 147,16

(290,00-59,20) * 4,50 1.038,60

zona ingresso enel 22,00 * 9,00 198,00

tratto veso sud (1/2) * 20,00 * (4,90+3,80) 87,00

30,00 * 3,80 114,00

(1/2) * 30,00 * (3,80+3,60) 111,00

A RIPORTARE via Cimarosa 2.417,90

A RIPORTARE 304.928,49
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Cimarosa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 304.928,49

30,00 * 3,60 108,00

(1/2) * 30,00 * (3,60+3,50) 106,50

30,00 * (3,50+3,50) 210,00

ingresso - curva (1/2) * 25,00 * (4,00+5,00) 112,50

(1/2) * 18,00 * (5,00+14,40) 174,60

6,60 * 8,00 52,80

(1/2) * 4,90 * (8,00+3,80) 28,91

Totale m² 3.186,78 7,54 4,51 0,34 1.083,51 24.028,32

(6,66%)

181 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 131,53 46,54 61,21 61,21 131,53

(0,04%)

182 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 * 6 132,00

Totale 100 kg 132,00 9,92 0,00 0,00 0,00 1.309,44

(0,36%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 27.887,19

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 27.887,19

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

183 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

STOP - LINEA DI ARRESTO 6,00 * 0,50 3,00

2,50 * 6,00 15,00

delimitaizone sede stradale 2 * (51,20+300,00+170,00+25,00+18,00+13,00) * 0,12 138,53

Totale m² 156,53 6,52 49,54 3,23 505,59 1.020,58

A RIPORTARE via Cimarosa 28.907,77

A RIPORTARE 331.418,36
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Cimarosa

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 331.418,36

(0,28%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 1.020,58

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 1.020,58

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

184 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 538,99 538,99

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 3186,78 3.186,78

Totale m² 3.725,77 0,15 80,00 0,12 447,09 558,87

(0,15%)

Totale Oneri speciali Euro 558,87

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 558,87

Totale Oneri per la sicurezza Euro 558,87

Totale via Cimarosa Euro 29.466,64

A RIPORTARE 331.977,23
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Giusti

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 331.977,23

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di manutenzione della sede stradale

185 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 52,20 * 22 34,45

Totale 100 kg 34,45 2,60 0,00 0,00 0,00 89,57

(0,02%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

186 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

per le attaccature nei pressi dei passi carrai 6 * 5,00 * 1,50 45,00

per la testata 7,20 * 1,00 7,20

Totale m² 52,20 2,77 31,77 0,88 45,94 144,59

(0,04%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

187 1U.04.120.0300.b - 30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 403,65 403,65

Totale m² 403,65 7,54 4,51 0,34 137,24 3.043,52

(0,84%)

188 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

6+6+4 16,00

Totale Cadauno 16,00 131,53 46,54 61,21 979,36 2.104,48

(0,58%)

189 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 22,00

Totale 100 kg 22,00 9,92 0,00 0,00 0,00 218,24

A RIPORTARE via Giusti 5.600,40

A RIPORTARE 337.577,63
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via Giusti

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 337.577,63

(0,06%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 5.600,40

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 5.600,40

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

190 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

STOP - LINEA DI ARRESTO (3,00+3,00) * 0,50 3,00

2,00 * 3,00 6,00

delimitaizone sede stradale 3 * 62,10 * 0,12 22,36

Totale m² 31,36 6,52 49,54 3,23 101,29 204,47

(0,06%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 204,47

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 204,47

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

191 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 52,20 52,20

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 403,65 403,65

Totale m² 455,85 0,15 80,00 0,12 54,70 68,38

(0,02%)

Totale Oneri speciali Euro 68,38

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 68,38

Totale Oneri per la sicurezza Euro 68,38

Totale via Giusti Euro 5.873,25

A RIPORTARE 337.850,48
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via I. Nievo

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 337.850,48

Lavori di manutenzione sede strdale

Lavori di manutenzione della sede stradale

192 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di
produzione autorizzati

materiale porveniente dalla fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 0,03 * 52,20 * 22 34,45

Totale 100 kg 34,45 2,60 0,00 0,00 0,00 89,57

(0,02%)

1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

193 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

per le attaccature nei pressi dei passi carrai 6 * 5,00 * 1,50 45,00

per la testata 7,20 * 1,00 7,20

Totale m² 52,20 2,77 31,77 0,88 45,94 144,59

(0,04%)

1U.04.120.0300 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla f..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore medio compattato:

194 1U.04.120.0300.b - 30 mm

rif. art. 1U.04.010.0010.a 629,37 629,37

Totale m² 629,37 7,54 4,51 0,34 213,99 4.745,45

(1,32%)

195 2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio..... di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero,
sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.

15 15,00

Totale Cadauno 15,00 131,53 46,54 61,21 918,15 1.972,95

(0,55%)

196 MU.04.120.0310 Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza all.....es" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62.

per la risagomatura di alcuni tratti avvallati 22 22,00

Totale 100 kg 22,00 9,92 0,00 0,00 0,00 218,24

A RIPORTARE via I. Nievo 7.170,80

A RIPORTARE 345.021,28

- 66 -



studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
via I. Nievo

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 345.021,28

(0,06%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 7.170,80

Totale Lavori di manutenzione sede strdale Euro 7.170,80

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

197 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, a..... Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature
e pulizia delle zone di impianto

STOP - LINEA DI ARRESTO (3,00+3,00) * 0,50 3,00

2,00 * 3,00 6,00

delimitaizone sede stradale 3 * 77,70 * 0,12 27,97

Totale m² 36,97 6,52 49,54 3,23 119,41 241,04

(0,07%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 241,04

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 241,04

Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza generali

Oneri speciali

198 1U.04.120.0530 Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o
pedonale inter.....Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

per la fresatura rif. art. 1U.04.010.0010.a 89,57 89,57

per le operazini di asfaltatura rif. art. 1U.04.120.0300.b 629,37 629,37

Totale m² 718,94 0,15 80,00 0,12 86,27 107,84

(0,03%)

Totale Oneri speciali Euro 107,84

Totale Oneri per la sicurezza generali Euro 107,84

Totale Oneri per la sicurezza Euro 107,84

Totale via I. Nievo Euro 7.519,68

A RIPORTARE 345.370,16
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Segnaletica verticale in vari punti della città

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 345.370,16

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Lavori di manutenzione della sede stradale

1U.05.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

RIMOZIONI - CANCELLATURE

199 1U.05.010.0130 Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione

1 ROTATORA VIA MATTEOTTI – VIA CAVOUR 8+6+9+11 34,00

2 ROTATORA VIA DANTE – VIA XX SETTEMBRE 7+10+2 19,00

3 ROTATORA – VIA XX SETTEMBRE – VIA RIMEMBRANZE 9+5+4 18,00

4 ROTATORA – VIA SABOTINO – VIA XXV APRILE 5+5+7+2+1 20,00

5 INCROCIO VIA COLOMBO – VIA XXV APRILE 3+3+2+1+5 14,00

6 ROTATORIA VIA MANZONI VIA – VIA XXV APRILE 7+4+8 19,00

7 ROTATORIA VIA MANZONI VIA – VIA BARACCA 5+4+2 11,00

8 ROTATORIA VIA RISORGIMENTO – VIA BARACCA 11+9 20,00

9 ROTATORIA VIA CIRCUITO SUD VIA OLIMIPIA 8+6+8 22,00

Totale Cadauno 177,00 11,83 78,36 9,27 1.640,79 2.093,91

(0,58%)

1U.05.150.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:

200 1U.05.150.0050.b - in pellicola di classe 2

1 ROTATORA VIA MATTEOTTI – VIA CAVOUR (8+6+9+11) * 1,25 * 0,25 10,63

2 ROTATORA VIA DANTE – VIA XX SETTEMBRE (7+10+2) * 1,25 * 0,25 5,94

3 ROTATORA – VIA XX SETTEMBRE – VIA RIMEMBRANZE (9+5+4) * 1,25 * 0,25 5,63

4 ROTATORA – VIA SABOTINO – VIA XXV APRILE (5+5+7+2+1) * 1,25 * 0,25 6,25

5 INCROCIO VIA COLOMBO – VIA XXV APRILE (3+3+2+1+5) * 1,25 * 0,25 4,38

6 ROTATORIA VIA MANZONI VIA – VIA XXV APRILE (7+4+8) * 1,25 * 0,25 5,94

7 ROTATORIA VIA MANZONI VIA – VIA BARACCA (5+4+2) * 1,25 * 0,25 3,44

8 ROTATORIA VIA RISORGIMENTO – VIA BARACCA (11+9) * 1,25 * 0,25 6,25

9 ROTATORIA VIA CIRCUITO SUD VIA OLIMIPIA (8+6+8) * 1,25 * 0,25 6,88

Totale m² 55,34 242,22 6,32 15,31 847,26 13.404,45

A RIPORTARE 360.868,52
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANOD'OPERA
Segnaletica verticale in vari punti della città

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 360.868,52

(3,71%)

Totale Lavori di manutenzione della sede stradale Euro 15.498,36

Totale Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 15.498,36

Totale Segnaletica verticale in vari punti della città Euro 15.498,36

Importo Lavori  Euro 360.868,52

Importo manodopera Euro 68.081,43
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

Oneri per la sicurezza generali 6.870,94 4.169,69 60,69

Lavori di manutenzione sede strdale 4.874,72 2.905,33 59,60

Oneri per la sicurezza generali 4.874,72 2.905,33 59,60

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.996,22 1.264,36 63,34

Oneri per la sicurezza generali 1.996,22 1.264,36 63,34

Incrocio via Paganini - via Brescia 12.677,48 1.815,50 14,32

Lavori di manutenzione sede strdale 11.352,41 1.133,12 9,98

Lavori di manutenzione della sede stradale 11.352,41 1.133,12 9,98

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.061,49 471,51 44,42

Lavori di manutenzione della sede stradale 1.061,49 471,51 44,42

Oneri per la sicurezza 263,58 210,87 80,00

Oneri per la sicurezza generali 263,58 210,87 80,00

via Dante 33.007,68 5.919,40 17,93

Lavori di manutenzione sede strdale 31.948,35 5.330,24 16,68

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 20.373,03 4.130,23 20,27

Lavori di manutenzione della sede stradale 11.575,32 1.200,01 10,37

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 669,57 277,35 41,42

Lavori di manutenzione della sede stradale 669,57 277,35 41,42

Oneri per la sicurezza 389,76 311,81 80,00

Oneri per la sicurezza generali 389,76 311,81 80,00

via Goito 15.542,20 4.659,02 29,98

Lavori di manutenzione sede strdale 13.459,89 3.912,21 29,07

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 13.459,89 3.912,21 29,07

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.904,07 604,22 31,73

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 1.904,07 604,22 31,73

Oneri per la sicurezza 178,24 142,59 80,00

Oneri per la sicurezza generali 178,24 142,59 80,00

via Lapapasini 6.798,63 923,38 13,58

Lavori di manutenzione sede strdale 6.327,49 641,90 10,14

Lavori di manutenzione della sede stradale 6.327,49 641,90 10,14

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 313,29 155,20 49,54

Lavori di manutenzione della sede stradale 313,29 155,20 49,54

Oneri per la sicurezza 157,85 126,28 80,00

Oneri per la sicurezza generali 157,85 126,28 80,00

Via Santuario 49.761,23 8.810,25 17,71

Lavori di manutenzione sede strdale 45.438,57 6.921,53 15,23

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 16.052,80 3.444,27 21,46

Lavori di manutenzione della sede stradale 29.385,77 3.477,26 11,83

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 3.340,00 1.102,59 33,01

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 2.059,60 468,28 22,74

Lavori di manutenzione della sede stradale 1.280,40 634,31 49,54
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

Oneri per la sicurezza 982,66 786,13 80,00

Oneri per la sicurezza generali 982,66 786,13 80,00

Via Macchiavelli 28.017,90 3.979,56 14,20

Lavori di manutenzione sede strdale 26.527,45 3.047,78 11,49

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 1.326,05 429,56 32,39

Lavori di manutenzione della sede stradale 25.201,40 2.618,22 10,39

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 855,49 423,81 49,54

Lavori di manutenzione della sede stradale 855,49 423,81 49,54

Oneri per la sicurezza 634,96 507,97 80,00

Oneri per la sicurezza generali 634,96 507,97 80,00

via Pozze 23.024,89 7.030,98 30,54

Lavori di manutenzione sede strdale 20.775,20 6.240,90 30,04

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 20.775,20 6.240,90 30,04

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.955,46 554,70 28,37

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 1.955,46 554,70 28,37

Oneri per la sicurezza 294,23 235,38 80,00

Oneri per la sicurezza generali 294,23 235,38 80,00

via Montegrappa 41.900,28 9.276,12 22,14

Lavori di manutenzione sede strdale 41.395,90 8.929,10 21,57

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 28.036,86 7.439,32 26,53

Lavori di manutenzione della sede stradale 13.359,04 1.489,78 11,15

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 185,43 91,86 49,54

Lavori di manutenzione della sede stradale 185,43 91,86 49,54

Oneri per la sicurezza 318,95 255,16 80,00

Oneri per la sicurezza generali 318,95 255,16 80,00

via Gorizia 27.783,69 5.123,36 18,44

Lavori di manutenzione sede strdale 27.137,08 4.698,02 17,31

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 15.959,19 3.568,41 22,36

Lavori di manutenzione della sede stradale 11.177,89 1.129,61 10,11

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 301,88 149,55 49,54

Lavori di manutenzione della sede stradale 301,88 149,55 49,54

Oneri per la sicurezza 344,73 275,79 80,00

Oneri per la sicurezza generali 344,73 275,79 80,00

via Verga 4.628,46 1.570,16 33,92

Lavori di manutenzione sede strdale 4.232,33 1.355,93 32,04

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 4.232,33 1.355,93 32,04

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 337,08 166,99 49,54

Lavori di abbattimento barriere architettoniche 337,08 166,99 49,54

Oneri per la sicurezza 59,05 47,24 80,00

Oneri per la sicurezza generali 59,05 47,24 80,00

Via Foscolo 29.932,59 3.818,07 12,76
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

Lavori di manutenzione sede strdale 28.250,28 2.780,94 9,84

Lavori di manutenzione della sede stradale 28.250,28 2.780,94 9,84

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.013,53 502,10 49,54

Lavori di manutenzione della sede stradale 1.013,53 502,10 49,54

Oneri per la sicurezza 668,78 535,03 80,00

Oneri per la sicurezza generali 668,78 535,03 80,00

via Leopardi 22.564,62 3.223,89 14,29

Lavori di manutenzione sede strdale 21.597,56 2.611,11 12,09

Lavori di manutenzione della sede stradale 21.597,56 2.611,11 12,09

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 528,12 261,63 49,54

Lavori di manutenzione della sede stradale 528,12 261,63 49,54

Oneri per la sicurezza 438,94 351,15 80,00

Oneri per la sicurezza generali 438,94 351,15 80,00

via Cimarosa 29.466,64 2.571,71 8,73

Lavori di manutenzione sede strdale 27.887,19 1.619,03 5,81

Lavori di manutenzione della sede stradale 27.887,19 1.619,03 5,81

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 1.020,58 505,59 49,54

Lavori di manutenzione della sede stradale 1.020,58 505,59 49,54

Oneri per la sicurezza 558,87 447,09 80,00

Oneri per la sicurezza generali 558,87 447,09 80,00

via Giusti 5.873,25 1.318,53 22,45

Lavori di manutenzione sede strdale 5.600,40 1.162,54 20,76

Lavori di manutenzione della sede stradale 5.600,40 1.162,54 20,76

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 204,47 101,29 49,54

Lavori di manutenzione della sede stradale 204,47 101,29 49,54

Oneri per la sicurezza 68,38 54,70 79,99

Oneri per la sicurezza generali 68,38 54,70 79,99

via I. Nievo 7.519,68 1.383,76 18,40

Lavori di manutenzione sede strdale 7.170,80 1.178,08 16,43

Lavori di manutenzione della sede stradale 7.170,80 1.178,08 16,43

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 241,04 119,41 49,54

Lavori di manutenzione della sede stradale 241,04 119,41 49,54

Oneri per la sicurezza 107,84 86,27 80,00

Oneri per la sicurezza generali 107,84 86,27 80,00

Segnaletica verticale in vari punti della città 15.498,36 2.488,05 16,05

Segnaletica stradale orizzontale e verticale 15.498,36 2.488,05 16,05

Lavori di manutenzione della sede stradale 15.498,36 2.488,05 16,05

IMPORTO LAVORI  Euro 360.868,52 68.081,43 18,87

Oneri speciali  Euro 12.337,76
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studio tecnico geom Luigi Donielli

via Mantovanina 6/c

25010 Visano (BS)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

29/07/2023

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 360.868,52
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