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CUP: 

CODICE COMMESSA LOTTO FASE TITOLO REV

C O D I F I C A     E L A B O R A T O

Scala:

Progettista e responsabile

integrazione prestazioni specialistiche:

CP-CARTIGLIO-TXT-REV1

Progettista prestazioni specialistiche:

PBS035 01 4 B 40 10 00

H81B20000310002
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ELENCO PREZZI - CAPITOLATI - COMPUTI - STIME

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

SP BS 11 "PADANA SUPERIORE"

SISTEMAZIONE A VERDE TANGENZIALE SUD IN COMUNE DI BRESCIA

PROGETTO ESECUTIVO

0 EMISSIONE H.S. ENGINEERING H.S. ENGINEERING mag-22

1 REVISIONE 1 H.S. ENGINEERING H.S. ENGINEERING ott-22

2 REVISIONE 2 H.S. ENGINEERING H.S. ENGINEERING mag-23

3 REVISIONE 3 H.S. ENGINEERING H.S. ENGINEERING ago-23

Dott. Ing. Roberto Salvadori Dott. Arch. Pierpaola Archini

Provincia di BRESCIA

AREA TECNICA E AMBIENTE

SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE

Comune di Brescia

Archini



SOMME A

A.1 Importo dei lavori € 1.942.517,32

A.2 Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) € 195.796,37

A Totale  SOMME A € 2.138.313,69 2138313,69

SOMME B

B.1.1 Miglioria forestale da eseguirsi al 5°, 6° e 7° anno - Computo metrico allegato € 69.602,81

B.1.2 Eventuali irrigazione di soccorso (numero previsto 9) - Computo metrico allegato € 173.053,41

B.1 Somma (B.1.1+B.1.2) 242656,22

B.2.1 IVA sui lavori a base d'appalto (A.1.1+A.1.2) € 470.429,01 470429,0118

B.2.2 IVA sui lavori (B.1.1-B.1.2) € 53.384,37 53384,3684

B.3.1 Progettazione e PSC € 95.432,75

B.3.2 Verifica art. 42 del codice € 16.815,58

B.3.3 Direzione lavori + CSE € 90.108,25

B.3.4 Collaudo € 13.615,43

B.3 SPESE TECNICHE (Progettazione, DL, Sicurezza, Contabilità, etc.), incluso Oneri e IVA 215972,02

B.4
Acquisto di beni (comprensivo di iva) - Materaile vivaistico N° Piantine 33.711 x 2,40 €/cad = 80.906,40 €

(fornite da ERSAF  prezzo massimo riportato in convenzione 2,40€/piantina)
€ 80.906,40 80906,4

B.5.1
lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; (2%

sull'Importo dei lavori) € 42.766,27

B.5.2 rilievi, accertamenti e indagini € 13.000,00

B.5.3 allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 30.000,00

B.5.4 Imprevisti sui lavori (5% sull'Importo dei lavori) € 93.155,74

B.5.5 accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; € 47.000,00

B.5.6 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali € 6.000,00

B.5.7 Bonifica superficiale ordigni bellici e ripristino (comparti 1-5-6) € 15.000,00

B.5.8 Spese art.45 comma 2 del D.lgs  36/2023 incentivo per funzione tecniche € 34.213,02

B.5.9 Spese art. 45, commi 6 e 7, del codice; € 8.553,25

B.5.10 Spese per consulenza o supporto € 5.150,00

B.5.11 Spese per commissioni giudicatrici € 3.500,00

B.5 ALTRE SPESE 298338,2876

B Totale SOMME B € 1.361.686,31

TOTALE A+B 3499999,998


