QUADRO ECONOMICO GENERALE

Riqualificazione paesaggistica, botanica, architettonica e funzionale di Parco Bernini e relativa limonaia storica

quale punto-visita dell'lEcomuseo della Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno
PROGETTO PER LA FORNITURA DI ELEMENTI D'ARREDO URBANO E TOTEM ESPOSITIVI

1) IMPORTO LAVORI
1.a) Abbattimento barriere architettoniche

1.a) Lavori opere edili ed affini € 97.796,64
1.as) Oneri Sicurezza O.S. non soggetti a ribasso contrattuale € 1.500,00
TOTALE 1.a) Lavori abbatimento barriere architettoniche € 99.296,64
1.b) Restauro beni - Riqualificazione botanica
1.b) Lavori opere edili ed affini € 750.529,10
1.bs) Oneri Sicurezza O.S. non soggetti a ribasso contrattuale € 8.000,00
TOTALE 1.b) Lavori manutenzione straodinaria - Restauro € 758.529,10
TOTALE Somma opere edili ed affini da appaltare € 848.325,74
TOTALE Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale € 9.500,00
TOTALE punto 1) Lavori da appaltare € 857.825,74
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.a1) FORNITURE DI ESPOSITORI, ARREDI E STRUMENTI DIGITALI
2.a1.1) Espositori ecomuseali - Arredi - Attrezzature per linnovazione
2.a1.1.1) Forniture di beni e servizi € 211.400,00
2.a1.1.2.s ) Oneri Sicurezza O.S. non soggetti a ribasso € 3.500,00
TOTALE 2.a1.1) Forniture di Espositori - Arredi - Attrezzature per l'innovaziong € 214.900,00
2.a1.2) Sviluppo APP Ecomuseale
2.a1.2.1) Forniture di beni e servizi € 25.840,00
2.a1.2.2.s ) Oneri Sicurezza O.S. non soggetti a ribasso € -
TOTALE 2.a1.2) Forniture di servizi per strumenti digitali € 25.840,00
TOTALE Somma forniture espositori, arredi e strumenti digitali € 237.240,00
TOTALE Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 3.500,00
TOTALE punto 2.a1) Forniture di Espositori, arredi e strumenti digitali € 240.740,00
2.b1) I.V.A. 4% sull'importo dei lavori punto 1.a) € 3.971,87
2.b2) I.V.A. 10% sull'importo dei lavori punto 1.b) € 75.852,91
2.b3) I.V.A. 22% sull'importo delle forniture punto 2.a) € 52.962,80
2.b) LV.A. Totale € 132.787,58
2.c) Spese Tecniche
2.c1) Spese tecniche, riferite al progetto Definitivo, Esecutivo e CSP € 46.497,00
2.c1.1) Inarcassa 4% € 1.859,88
2.¢1.2) Operazione in franchigia da IVA regime fortettario (fatture anno 2022) -

Tot 2.c1 € 48.356,88
2.c2) Spese tecniche, riferite alla D.L., contabilita e CSE € 51.998,00
2.c2.1) Inarcassa 4% € 2.079,92
2.c2.2) I.V.A. 22% (fatture anno 2023) € 11.897,14

Tot 2.c2 € 65.975,06
2.c3) Spese per redazione testi pannelli informativi e APP € 4.800,00
2.¢3.1) Spesa con fatturazione esente |.V.A. -

Tot 2.c3 € 4.800,00
2.c4) Spese per traduzione multilingua testi pannelli informativi e APP € 6.080,00
2.c4.1)1.V.A. 22% € 1.337,60

Tot 2.c4 € 7.417,60
2.c5) Spese per collaborazione docenti UNIBS Dicatam € 7.000,00
2.c5.1) L.V.A. 22% € 1.540,00

Tot 2.c5 € 8.540,00
TOTALE punto 2.c) Spese tecniche € 135.089,54
2.d) Contributo per I'Autorita di Vigilanza € 600,00
2.e) Accontamento per accordi bonari e imprevisti piu quota ribasso e risparmio IVA € 55.929,23
2.f) Incentivo RUP, Validazione, Pubblicita e arrotondamenti (min 2% Totale Punto 1) € 25.277,74
2.g) Accantonamento per premio di accelerazione € 9.000,00
2.h) QUOTA RIDUZIONE FINANZIAMENTO € 137.750,17
TOTALE punti 2.a/2.b/2.d/2.e/2.f/2.f/2.g/2.h) Somme a disposizione € 602.084,72
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO punti1)e2) € 1.595.000,00




CONTRIBUTO BANDO REGIONE LOMBARDIA
% COPERTURA COSTO TOTALE OPERA

SCONTO OFFERTO IN SEDE DI GARA E RISPARMIO IVA
QUOTA PARTE RIDUZIONE CONTRIBUTO

QUOTA PARTE RESTANTE NEL QE COME SOMMA

Il tecnico
Bollani arch. Nicola

an

973.352,96
61,025%

225.727,44
137.750,17

87.977,27



