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Oggetto dei lavori:

ELENCO PREZZI UNITARI

Riqualificazione Energetica MunicipioPiazza Ferrari, 24 Rovetta - (BG)

Localita: Rovetta
Ne Articolo DESIGNAZIONE LAVORI el Prezziin €
misura
Voci a Corpo

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le ...

1 1C.01.080.0010.c ateriale (allumlnlo, ﬂpre mlne_rall, carto_ng_esso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la m? 9.83
eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno
Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e

2 1C.01.140.0010.6 d!mens utonzzgte: - co'n cernltla (y vetrll ehlegno,. carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, m? 1485
di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in

3 1C.01.140.0020.6 1C.01.14Q.OO10, nellquall.so.no compresi: - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero m 153
o a discarica, esclusi oneri di smaltimento
Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tub

4 1C.01.040.0200.6 | erﬁcu? C|r(.:.ostante e Ila fornitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di cad 128,95
rete antisetti: - senza piattaforma aerea foro @ 160
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi
... zato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal

5 [1C.27.05001008 | 2hiratorio di analis ai sensi del D.M. 27/09/2010 100kg 8,32
Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e

6 1C.11.710.0050 pullzg dlel piano di calpestio. Compreso I'abbassamento e I'allontanamento dal cantiere dei m? 6.31
materiali di risulta.
Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intrad ...

7 1C.10.150.0000.6 |2 tipo a quaIS|laS| struttqra, raccofdl, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di m? 22,66
finitura superficiale. Negli spessori: - 200 mm
Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto o

. con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. )

8 1C.10.200.0040 Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. m 20,01
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsia

9 1C.22.080.0030.6 | anchg com_g pgrtl deco_ratlve;_m opera, compresi gli accessori, I'assistenza muraria € i piani kg 18,63
di lavoro interni: - in lega di alluminio preverniciato
Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti € impennate, finestre, ecc., completi di

10 1C.21.400.0010.b catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da mxcm 135
121 a 200 mm, per ogni cm
Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e |'assistenza

1 1C.22.250.0250.a |muraria: - per serramenti in genere m 16,38
Finestre e porte finestre in legno lamellare spessore minimo 68 mm, trasmittanza telaio 1,60

2| 1 i 171 1 ", i ali di ri

12 1C.21.010.0020.c W/m K,_ ..o telaioe telalo, la puI|lZ|al finale e IaIIontanarTTento dei materiali di risulta. me 790,39
Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare di: - rovere
Finestre e porte finestre in legno lamellare spessore minimo 68 mm, trasmittanza telaio 1,60

13 1C.21.010.0020.d WimK, ... serrame_ntl per reallzzazmng con proﬂ_latl spemalllallummo verniciato RAL esterno e me 230,77
con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti
Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione

14 1C.23.155.0020.a  |luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) m? 115,50
Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione

15 1C.23.155.0020.b  |luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) m? 128,07
Fornitura e posa di cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati;

16 1C.23.175.0010.a |spessore: -5mm (+0,2) m? 59,97




N°

Articolo

DESIGNAZIONE LAVORI

Unita di
misura

Prezzi in €

1C.23.190.0020

Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare
Iisolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

m2

8,57

1C.23.190.0010.b

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI 7697, con
distanziato ... mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno
desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata tripla

54,21

1C.23.190.0010.a

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI 7697, con
distanziato ... mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno
desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia

35,85

20

1C.09.400.0010.c

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra
dia ... ori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte RE! in ferro: -
maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna

cad

165,09

21

1C.22.400.0060.b

Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando
di so ... iin tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonche le assistenze murarie, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta: - lamelle da 15 mm

m2

59,46

22

1C.22.400.0070.d

Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: -
motorizzazione

cad

159,56

23

1C.22.400.0070.e

Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: -
centralina telecomando e ricevitore o interrutore completo di tubazioni, cavi, collegamenti e
quant'altro necessario per un lavoro a regola d'arte.

cad

282,49

24

1C.02.100.0010.a

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo: - profondita finoam. 1,20

6,84

25

1C.02.350.0010.c

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura
di ghiaia

33,75

26

1C.08.300.0010

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento,
spesso ... formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento
spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.

m2

36,50

27

1C.12.610.0020.a

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato ... colta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36

cad

10,68

28

1C.12.610.0050.c

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in
conglomerato ... i sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63

cad

64,65

29

MA.00.005.0002

Operaio edile 4° livello

ora

41,15

30

MA.00.005.0015

Operaio comune edile 1° livello

ora

32,81

31

MA.00.005.0010

Operaio qualificato edile 2° livello

ora

36,42

32

1C.20.050.0050

Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita
d ... ini portanti e profili. Compreso I'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia
finale con allontanamento dei materiali di risulta.

m2

40,40

33

1C.20.050.0010.c

Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con ordi
... preso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento
dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti

35,83

34

1C.20.200.0020.b

Controsoffitto in doghe nervate in alluminio a bordo arrotondato, spessore 5/10 mm, dimensioni
85 x ... ego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. Con doghe: - nervate a scuretto chiuso

43,62

35

1C.24.140.0010.f

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica,
idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m?)

m2

7,77

36

1C.24.120.0020.a

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia prepara
. battericidi, fungicidi: - a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa
0,13- 0,18 I/m?). Lavabilita > 1.000 colpi spazzola

m2

3,88




Unita di

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI . Prezzi in €
misura
Davanzali per finestre (scossini) a bordo tondo 0 sagomato dello spessore di 30 mm, rettilineo o
37 1C.21.400.0050 con ... zza f|n_9 a‘ 15 cm;_compreso Ialposa in opera non_che I'assistenza per carico, scarico, m 1486
trasporto a pié d'opera; in abete o larice verniciato o lucidato.
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una
38 1C.11.200.0010.c copert ... cesso alla copertura, I'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da: -da 0 a cad 1407 47
o ~ 110 m e misure intermedie con paletti in acciaio inox AISI 304 e
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una
39 1C.11.200.0020.¢ copert_ - targhette/cartelli per !a regolgmen@a_zpne dell'accesso alla copertura, I'assistenza cad 258,80
muraria: - paletto deformabile girevole in acciaio inox AISI 304
Lavorazioni per IMPIANTI ELETTRICI previste da specifico computo e progetto. Vedi documenti
40 OP.ELE.O1 tecnici allegati. corpo 72.000,00
Lavorazioni per IMPIANTI MECCANICI previste da specifico progetto e computo. Vedi
41 OP.MEC.01 documenti tecnici allegati. corpo 46.263,47
Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli
42 1C.28.100.0010.p |IMPO ... azioni per terminali (1 M.10.130): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, corpo 3.701,08
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
43 1C.28.200.0010.b citofon - appoggiare a tavolo o pavimento: -l|nter\l/ent| di mgnuten;|9qe ordinaria, corpo 5.760,00
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
Realizzazione vano per alloggio contatori eletttrici (misura standard per un contatore trifase
indus ... erperie, rasatura con intonaco, tinteggiatura finale e quant'altro necessario per un
4 MC.01.VAN.CON lavoro a regola d'arte. Dimensioni necessarie 0,80 X2,00 X h 2,50 cad 145000
Fornitura a lavori ultimati di elaborati "as built" contenenti tutte le informazioni relative ai lav ... o
45 ASB.01 (dgn_]o!monl, 'r|m02|on| e nuove c_)pere). tutto compreso per un lavoro a regola d'arte. questa corpo 950,00
attivita' dovra' essere eseguita di concerto con la dl.
CAPITOLO SICUREZZA GENERALE
N° Atticolo DESIGNAZIONE LAVORI Ll Prezzi in €
misura
CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE
N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unita di Prezzi in €
misura
Fornitura e posa in opera di cartello di cantiere, completo di telaio per fissaggio, compilazione,
1 X.1.10.CAR installazione e quant'altro necessario per un lavoro a regola d'arte cad 53,87
Fornitura ed installazione di sistema di allarme e videosorveglianza per controllo area di
cantiere. Compreso videocamera, collegamenti, sistema di registrazione e trasmissione, SIM
2 X115.ALL dati e quantaltro necessario per un lavoro a regola d'arte. cad 550,00
Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate da ... evisto |'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione,
8 18.00.010.0010 coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. cad 46,76
Recinzione con rete in polietilene alta densita , peso 240 g/m?, colore arancio, ancorata ad
4 NC.10.450.0050.d apposit ... ggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la m 9.09

segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00




N°

Articolo

DESIGNAZIONE LAVORI

Unita di
misura

Prezzi in €

NC.10.500.0100.a

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed estermne facilmen
. oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

cad

164,38

NC.10.500.0100.b

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmen
... autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

cad

113,40

NC.10.500.0200.a

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio z
... arazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

cad

386,40

NC.10.500.0200.b

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio z
... ggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per
ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

cad

100,12

NC.10.200.0040.b

Nolo autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata
minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m

ora

104,80

NC.10.350.0010.a

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, ... za degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

m2

11,35

NC.10.350.0010.b

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, ... ire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m2

2,45

NC.10.350.0040.a

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,

... apiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

5,72

NC.10.350.0040.b

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,

corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: -
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

0,59

NC.10.350.0060

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio,
montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

m2

2,54

NC.10.350.0160.a

Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede in
allu ... accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

12,97

NC.10.350.0160.b

Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede in
allu ... ca e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

4,29

Il Progettista




