



Determinazione Dirigenziale n° 2511/2023

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 925/2023

OGGETTO: ACCERTAMENTI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI NELL'AMBITO DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMI 1-3, DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, E SS.MM.II., MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, E SS.MM.II. CIG 9982096E32 AFFIDATARIA INCARICO: DOTT.SSA IVANA VENTURINI CON STUDIO IN BRESCIA ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER "ACCERTAMENTI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI" NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "I.I.S. "PASCAL- MAZZOLARI" IN COMUNE DI VEROLANUOVA. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA. CUP H35E21000040006" CIG DERIVATO A02DD4B2BE MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"

Il Dirigente

Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2023 del 03/04/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025, corredato dei relativi allegati obbligatori;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/2023 del 13/04/2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, corredato dei relativi allegati, e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 200/2023 del 07/06/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025, e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che approva il Piano delle Performance 2023-2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 174/2023 del 02/05/2023, di conferimento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, di direzione dell'Area Tecnica e del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, a far data dal 2 maggio 2023 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.001 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici”;

Premesso che:

- uno degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione provinciale è favorire iniziative di conservazione sul patrimonio immobiliare di competenza, attuando una manutenzione programmata in particolare degli edifici di proprietà;
- nell'ambito di tale obiettivo è nata la necessità di procedere alla realizzazione di una nuova palestra ad uso dell'I.I.S. “Pascal-Mazzolari” in comune di Verolanuova;
- è stato così predisposto, dal Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori “I.I.S. “Pascal Mazzolari” in comune di Verolanuova (BS). Realizzazione nuova palestra CUP H35E21000040006”, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.470.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 40.000,00, ed € 530.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 118/2023 in data 20/03/2023 è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori “I.I.S. “Pascal Mazzolari” in comune di Verolanuova (BS). Realizzazione nuova palestra CUP H35E21000040006”, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.470.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 40.000,00, ed € 530.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, annualità 2023, per l'importo di € 2.000.000,00, rimodulato in € 2.200.000,00, così ripartiti:
 - € 2.000.000,00 finanziati P.N.R.R.
 - € 200.000,00 finanziati dal Comune di Verolanuova, come da Protocollo di Intesa (Decreto Presidente n. 254/2023)
- l'intervento in oggetto è stato ammesso al beneficio del finanziamento per l'importo di € 2.000.000,00, come si evince dall'“Allegato 1 – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 “Potenziamento infrastrutture per lo sport nelle scuole” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;

Tenuto conto che:

- si è reso necessario procedere all'individuazione di un professionista abilitato allo svolgimento di accertamenti archeologici preventivi nell'ambito dell'intervento “I.I.S. “Pascal Mazzolari” in comune di Verolanuova (BS). Realizzazione nuova palestra CUP H35E21000040006” nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- è stato a tal fine predisposto, dai tecnici del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, lo schema di determinazione del corrispettivo professionale contrattuale, per una spesa preventivata in € 1.180,00, Contributo integrativo 4,00% escluso, Iva regime forfetario;
- con determinazione dirigenziale n. 1923/2023 del 30/08/2023 è stato disposto di approvare gli elaborati di accordo quadro avente ad oggetto: “Incarico professionale per “Accertamenti archeologici preventivi alla realizzazione di nuovi edifici nell'ambito del settore edilizia scolastica

e direzionale. CIG 9982096E32”, procedendo ad affidamento diretto dell'incarico professionale in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 36/2023, finalizzato alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, commi 1, 2 e 3, del citato Decreto, per una durata massima di anni 4 e per una spesa massima stimata in € 39.990,00, Iva esclusa, in favore della Dott.ssa Archeologa Ivana Venturini, con studio in Brescia in Via della Palazzina n. 41, Codice Fiscale VNTVNI64D59B157F, Partita Iva 03138150176, a seguito di offerta di ribasso del 3,00% sull'importo preventivato, dando atto che il ribasso stesso sarà applicato, all'atto della stipula dei singoli contratti applicativi, su tutti i prezzi unitari dell'Elenco prestazioni di cui agli elaborati predisposti, sino alla concorrenza dell'importo complessivo preventivato, meramente presunto e non vincolante per la Stazione Appaltante, la quale addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti applicativi dell'accordo alle condizioni e per gli importi di volta in volta risultanti dalle disponibilità di Bilancio assegnate, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;

- il relativo contratto è stato stipulato in data 27/10/2023;

Ritenuto, nell'ambito dell'intervento “I.I.S. “Pascal Mazzolari” in comune di Verolanuova (BS). Realizzazione nuova palestra CUP H35E21000040006”:

- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all'accordo quadro “Accertamenti archeologici preventivi alla realizzazione di nuovi edifici nell'ambito del settore edilizia scolastica e direzionale CIG 9982096E32”, e, per l'effetto, di procedere alla stipula di Contratto Esecutivo CIG derivato A02DD4B2BE, per un importo contrattuale determinato, al netto del ribasso offerto, in € 1.144,60, Contributo integrativo 4,00% escluso, Iva regime forfetario;
- di confermare che la volontà contrattuale delle parti sarà formalizzata attraverso scambio di lettere d'ordine;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- la Circolare Protocollo n. 2022/00230257 del 7 dicembre 2022, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – testo coordinato”;
- la Circolare Protocollo n. 2023/00156800 del 14 agosto 2023, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici-integrazione”;

Richiamati:

- gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i principi e le indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n.

190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, in conformità disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016;

- i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

nell'ambito dell'intervento

“I.I.S. “Pascal Mazzolari” in comune di Verolanuova (BS). Realizzazione nuova palestra

CUP H35E21000040006”

1. di aderire, all'accordo quadro “Accertamenti archeologici preventivi alla realizzazione di nuovi edifici nell'ambito del settore edilizia scolastica e direzionale CIG 9982096E32”, e, per l'effetto, di procedere alla stipula di Contratto Esecutivo CIG derivato A02DD4B2BE, per un importo contrattuale determinato, al netto del ribasso offerto, in € 1.144,60, Contributo integrativo 4,00% pari ad € 45,78 Contributo integrativo 4,00% escluso, Iva regime forfetario, per complessivi € 1.190,38;
2. di confermare che la volontà contrattuale delle parti sarà formalizzata attraverso scambio di lettere d'ordine;
3. di dare atto che la spesa pari ad € 1.190,38 trova copertura finanziaria alla voce “Spese tecniche” del seguente quadro economico principale dei lavori,

A)	Lavori	€ 1.544.930,75	
	Oneri per la sicurezza	€ 32.000,00	
	Totale Lavori		€ 1.576.930,7
B)	Iva lavori 10%	€ 157.693,08	
	Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	€ 190.000,00	
	Accantonamento 1,6% Fondo incentivante (% su A+IVA)	€ 31.099,20	
	Imprevisti	€ 26.000,00	
	Pubblicità	€ 2.200,80	
	Indagini, allacciamenti, ecc	€ 7.000,00	
	Economie di gara	€ 209.076,17	
	Totale somme a disposizione		€ 623.069,2
	Costo totale intervento		€ 2.200.000,0

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.200.000,00 trova imputazione alla Missione 4 Programma 02 come segue:

- € 2.000.000,00 Capitolo 90002056 Impegno 2023.1668, quota P.N.R.R.
 - € 200.000,00 Capitolo 9000896, Impegno 2023.1832, quota in carico al Comune di Verolanuova;
5. 5. di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP H35E21000040006 ed il Codice Identificativo Gara CIG derivato A02DD4B2BE.

Brescia, li 21-11-2023

II IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI