

PARCHEGGIO POLIFUNZIONALE IN VIALE RIMEMBRANZE

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (BG)
VIALE RIMEMBRANZE

FOGLIO 908 Mapp. 988, 4556, 3407, 4224

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

DATA: 24/01/2024

INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

CUP D81B21001300004



INCIDENZA MANODOPERA

Opere relative alla formazione del parcheggio polifunzionale

N.VOCE	IMPORTO (€)	INC.MAN. (%)	INC.MAN. (€)
1.1.1	51,97	65,49	34,04
1.1.2	119,66	31,77	38,02
1.1.3	88,13	32,35	28,51
1.1.4	671,84	57,69	387,58
1.1.5	310,38	59,95	186,07
1.1.6	244,02	100,00	244,02
1.1.7	1.476,00	47,80	705,53
1.1.8	4.920,00	44,63	2.195,80
1.1.9	20.548,80	11,77	2.418,59
1.1.10	4.367,55	25,96	1.133,82
1.2.1	30.669,49	1,88	576,59
1.2.2	12.804,43	4,51	577,48
1.3.1	9.362,92	24,71	2.313,58
1.3.2	43,56	47,11	20,52
1.4.1	4.397,64	10,90	479,34
1.4.2	1.466,70	19,55	286,74
1.4.3	767,73	51,35	394,23
1.4.4	582,07	28,30	164,73
1.4.5	2.608,32	22,01	574,09
1.4.6	13.740,30	43,48	5.974,28
1.4.7	5.955,77	26,78	1.594,96
1.4.8	2.763,50	100,00	2.763,50
1.4.9	2.016,60	31,80	641,28
1.4.10	55,86	60,88	34,01
1.4.11	56,28	100,00	56,28
1.4.12	63,21	37,61	23,77
1.4.13	21,85	24,88	5,44
1.5.1	1.600,56	48,10	769,87
1.5.2	8.196,00	48,02	3.935,72
1.5.3	705,00	26,44	186,40
1.5.4	2.852,80	17,39	496,10
1.5.5	4.326,32	13,12	567,61
1.5.6	2.594,24	9,84	255,27
1.5.7-N.1	2.599,09	28,00	727,75
1.5.8	8.192,02	30,75	2.519,05
1.5.9	141,84	21,79	30,91
1.5.10	276,80	24,80	68,65
1.5.11-N.2	5.482,50	100,00	5.482,50
1.5.12-N.3	1.841,28	100,00	1.841,28
1.5.13-N.4	639,60	100,00	639,60

1.5.14	5.194,44	8,91	462,82	
1.5.15	1.838,22	4,19	77,02	
1.5.16	1.026,32	7,52	77,18	
1.5.17	9.498,90	10,90	1.035,38	
1.5.18	346,32	55,07	190,72	
1.5.19	10.125,00	4,89	495,11	
1.5.20-N.5	528,96	91,00	481,35	
1.6.1	24,14	65,49	15,81	
1.6.2	29,92	31,77	9,51	
1.6.3	22,03	32,35	7,13	
1.6.4	1.121,76	48,10	539,57	
1.6.5	2.079,00	44,01	914,97	
1.6.6	3.258,00	38,31	1.248,14	
1.6.7	397,17	23,32	92,62	
1.6.8	3.850,74	17,42	670,80	
1.6.9	1.666,68	7,52	125,33	
1.6.10	10.655,82	10,90	1.161,48	
1.6.11	186,48	55,07	102,69	
1.6.12	800,50	12,39	99,18	
1.6.13	23,99	47,87	11,48	
1.6.14	3.012,59	14,39	433,51	
1.6.15	4.004,26	28,30	1.133,21	
1.7.1	2.053,54	50,16	1.030,06	
1.7.2	1.336,61	6,19	82,74	
1.7.3	1.366,65	34,53	471,90	
1.8.1	897,00	100,00	897,00	
1.8.2	89,89	100,00	89,89	
	225.057,56		53.330,09	53.330,09

Opere relative alla formazione di strada di collegamento

2.1.1	186,37	78,59	146,47	
2.1.2	1.137,38	74,42	846,44	
2.1.3	263,82	59,25	156,31	
2.1.4	598,50	47,37	283,51	
2.1.5	573,75	47,19	270,75	
2.1.6	236,25	40,95	96,74	
2.1.7	16,33	65,49	10,69	
2.1.8	41,55	31,77	13,20	
2.1.9	30,60	32,35	9,90	
2.1.10	276,39	76,81	212,30	
2.1.11	492,00	2,05	10,09	
2.1.12	5.699,00	44,63	2.543,46	
2.1.13	5.137,20	11,77	604,65	
2.1.14	1.438,26	25,96	373,37	
2.2.1	10.113,60	1,88	190,14	
2.2.2	4.222,40	4,51	190,43	

2.3.1	2.170,56	24,71	536,35
2.3.2	16,94	47,11	7,98
2.3.3	335,93	48,10	161,58
2.3.4	1.186,69	10,90	129,35
2.3.5	4.026,48	14,39	579,41
2.3.6	4.122,74	19,55	806,00
2.3.7	1.314,80	47,87	629,39
2.3.8	4.227,32	51,35	2.170,73
2.3.9	3.582,90	25,85	926,18
2.3.10	6.840,65	28,30	1.935,90
2.3.11	259,59	55,07	142,96
2.3.12	5.087,48	14,29	727,00
2.3.13	1.189,99	51,76	615,94
2.3.14	248,92	100,00	248,92
2.4.1	704,52	48,10	338,87
2.4.2	2.732,00	48,02	1.311,91
2.4.3	338,40	26,44	89,47
2.4.4	2.317,90	17,39	403,08
2.4.5	1.899,36	13,12	249,20
2.4.6	1.297,12	9,84	127,64
2.4.7	1.199,58	28,00	335,88
2.4.8	4.096,01	30,75	1.259,52
2.4.9	70,92	21,79	15,45
2.4.10	103,80	24,80	25,74
2.4.11-N.2	2.435,25	100,00	2.435,25
2.4.12-N.3	789,12	100,00	789,12
2.4.13-N.4	319,80	100,00	319,80
2.4.14	1.731,48	8,91	154,27
2.4.15	612,74	4,19	25,67
2.4.16	442,99	7,52	33,31
2.4.17	2.049,98	10,9	223,45
2.4.18	149,48	55,07	82,32
2.4.19	3.375,00	4,89	165,04
2.5.1	359,44	48,1	172,89
2.5.2	651,42	44,01	286,69
2.5.3	1.020,84	38,31	391,08
2.5.4	294,20	23,32	68,61
2.5.5	998,34	17,42	173,91
2.5.6-N.2	12,75	100	12,75
2.5.7-N.3	263,04	100	263,04
2.5.8	288,60	7,52	21,70
2.5.9	3.338,82	10,9	363,93
2.5.10	58,43	55,07	32,18
2.5.11	282,53	12,39	35,01
2.5.12	1.147,80	14,39	165,17
2.5.13	1.526,40	28,3	431,97
2.6.1	336,08	50,16	168,58
2.6.2	534,64	6,19	33,09

2.6.3	546,66	34,53	188,76	
2.7.1	690,96	100	690,96	
	104.090,79		27.461,47	27.461,47

Tot. Inc.Manodopera
(€)

80.791,56
