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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s T incid.
TKRI(F)F(L £ DELLE Quantita . Mgn?f:lorg:ra OC/OOl
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
1C.02.100.00 |profondita con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
30.b melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m?,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica
SOMMANO m? 250,72 25,10 6293,07 2°662,00| 42,300
2 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo
1C.02.350.00 |scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
30 ricarichi
SOMMANO m3 110,40 2,43 268,27 155,30 57,890
3 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
1C.04.015.00 |garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della
10.a Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022
del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati in cantiere e
preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di
sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre
frazioni. Tale percentuale ¢ calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate,
recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e
acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato,
recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto
finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni
utilizzate.” Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C16/20 - X0
SOMMANO m?* 36,42 159,95 5825,38 671,58 11,529
4 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.00 | preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie
20.a prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I  calcestruzzi
confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto,
inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale ¢ calcolata come rapporto tra il peso
secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto
dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di
materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita che rimane
effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei
contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione. Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m? 23,03 181,18 4'172,58 634,02 15,195
5 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 |di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
10.a disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m? 70,54 25,83 1'822,05 1'031,10| 56,590
6 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
1C.04.450.00 |UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
10.a D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: -
B450C
SOMMANO kg| 2072,70 2,12 4'394,12 17794,78| 40,845
7 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
1C.04.450.00 |ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
20 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature:
SOMMANO kg 133,00 2,09 271,97 69,10/ 24,859
8 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento,
1C.08.300.00 |spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in
10 malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.
SOMMANO m? 52,80 36,50 17927,20 959,48| 49,786
9 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di
1C.12.620.01 |cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
30.bl formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto senza fondo pit un anello da cm 50 di
prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa
A RIPORTARE 24°980,64 7°977,36
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24°980,64

7°977,36

10
1C.12.620.01
40.cl

11
1C.27.050.01
00.c

12
1E.02.010.00
30.f

13
X.01

14
Z.01

15
Z2.02

16
7.03

17
7.04

18
Z2.06

19

SOMMANO cad

Formnitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di
cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto senza fondo piu due anelli da cm 60 di
prolunga e chiusino, altezza cm 190 circa

SOMMANO cad

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto
di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm
SOMMANO m

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
SOMMANO a corpo

Rimozione pavimento in erba sintetica comprensivo di intaso, l'eventuale sottotappeto, la
guaina impermeabilizzante comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione
con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la  cernita, pulizia ed
accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica, compresi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m2

Rimozione delle porte ¢ delle panchine esistenti compreso rimozione dei relativi pinlti e
allontanamento del cantiere con smaltimento alle pubbliche discariche.
SOMMANO a corpo

MANTO: Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica drenante del tipo omologato
F.I.G.C. / LN.D. realizzata in monofilo H min 60 mm costituito da speciali fibre verdi in
polietilene, ad "alta memoria elastica", prodotte per estrusione con polimeri al 100% in
polietilene extra morbido, resistenti ai raggi U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di
ottima durabilita; non ritorto ma incamiciato con doppio filo intrecciato per una migliore
tessitura e una maggiore resa estetica del tappeto, drenante, spalmato sul dorso con tre possibili
tipologie di mescole per il fissaggio. Compresa la fornitura di righe per la segnaletica di gioco
eseguita mediante intaglio ed incollaggio delle linee bianche di materiale identico al manto. -
spessore maggiore di 100 micron per un totale maggiore di 9000 dtex.

INTASO DI STABILIZZAZIONE: Fornitura e posa in opera di sabbia silicea selezionata,
lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 + 0,80 mm, fornita nella quantitd necessaria a
formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie e idonea all’omologazione del
sistema.

INTASO PRESTAZIONALE: Fornitura e posa in opera di granulo elastomerico in gomma
nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato
dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o
parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e
nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande
resistenza all'abrasione.

Il sistema manto dovra garantire il rispetto dei CAM attualmente in vigore e, in particolare,
dovra poter essere riutilizzato/riciclato al 100% per quanto riguarda il manto e l'intaso di
stabilizzazione.

1l tutto deve essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dai Regolamenti
vigenti della F.I.G.C. L.N.D.

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di coppia di porte regolamentari mt. 7,3 2 x 2.44 luce interna in
alluminio a sezione ovale di mm. 120 x 105 con doppia nervatura interna antiflessione,
modello ancorabile al terreno mediante bussole da interrare, verniciatura epossidica bianca.
Pali posteriori in acciaio reggirete. Il tutto conforme alla normativa UNI EN 748. Fermarete
posteriore in acciaio zincato a caldo ribaltabile verso 1'alto peruna costante e fissa tensione
della rete. Il ribaltamento della base permette u na facile manutenzione del manto erboso
sintetico. Reti in treccia di nylon testurizzato maglia esagonale sp. mm. 6 colore bianco -
colore biancomaglia mm. 130 x 130 x 4 - adatta per campi con forti sollecitazioni. Set 4
paletti antinfortunistici con snodo a molla, in doppio tubo di PVCdiam. 30 mm. completi di
bandiera gialla, clip di fermo e bussola in acciaio da interrare.

SOMMANO cadauno

Erpicatura del sottofondo esistente realizzata con mezzi meccanici a traino
SOMMANO m2

Spurgo e smaltimento reflui dei collettori esistenti, comprensivo di un operaio autista e un

9,00

1,00

4°011,52

472,00

1,00

7'288,36

1,00

7288,36

2,00

7°007,00

133,14

219,80

2,41

8,27

107700,00

14,50

1'200,00

40,12

2°000,00

1,00

1'198,26

219,80

9'667,76

3'903,44

107700,00

105°681,22

17200,00

292°409,00

4°000,00

7°007,00

376,83

57,91

0,00

2°091,85

2'675,00

87338,25

424,80

39'504,46

140,40

1'813.,41

31,448

26,345

53,590

25,000

7,890

35,400

13,510

3,510

25,880

A RIPORTARE

460'967,12

63°400,27
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460'967,12

63°400,27

7.07

20
Z.08

21
Z.09

22
Z.11

23
Z.12

24
Z.14

25
Z.15

26
Z.16

27

Z.17

28
7.25

29
7.26

operaio semplice, un autobotte per il pompaggio e l'aspirazione. Pulizia e spurgo drenaggi
esistenti e pozzetti di raccordo da fanghiglia con verifica del ripristino della funzionalita delle
condutture di scarico.
Lavoro eseguito a regola darte.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione antitrauma con spessore di 20mm.
Realizzati in polietilene espanso reticolato rivestito sul lato a vista con Polietilene 200 gr/mq
antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV certificate a norma UNI EN 913.

SOMMANO m

Intervento di modifica delle canaline esistenti in corrispondenza del raccordo con il pozzetto e
con il collettore esistente consistente nella creazione di una nuova tubazione di collegamento.
SOMMANO cadauno

Finitura del piano di posa eseguita mediante fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio o
materiale di idonea natura di granulometria 0,2+2,0 mm, stesa per uno spessore di 3 cm,
compresa la livellazione con macchinari a controllo laser, per una verifica continua dei piani di
progetto, e la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino ad ottenere una
superficie completamente liscia, compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale e con le
pendenze previste a progetto.

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato (pezzatura indicativa 025 mm), steso per

uno spessore di 10 cm, compresa la livellazione con mezzi meccanici con finitura a mano e la

compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento:
SOMMANO m2

Intervento di ripristino delle stratigrafie del collettore perimetrale e delle recinzioni a seguito
della realizzazione dei nuovi plinti per le torri faro comprensivo di:
- rimozione parziale tratto di canaline in calcestruzzo;
- taglio e rimozione parziale tratto di collettore perimetrale;
- smontaggio parziale tratto di recinzione;
- fornitra e posa di nuove canaline complete di griglia metallica anti-tacco in quota con le
esistenti;
- fornitura di nuovo tratto di collettore diametro 200 mm da collegare all'esistente.
Lunghezza interferenza mt 4,00
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/riserve per il gioco del calcio a 11,
lunghezza m 6, struttura in tubolare d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30. Panca da
bordo campo modulare, componibile, ampliabile, con copertura in policarbonato alveolare mm
6 e flanchi in policarbonato trasparente compatto mm 3 con protezione anti UV,
tamponamento inferiore con pannelli in resina melaminica spessore mm 4, fissaggio a terra
tramite appositi profili ad Omega in acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare d'acciaio
zincato sezione mm 50x30 e lamiera spessore 30/10 per il fissaggio delle seggiole in PVC.
Compresa la bulloneria di assemblaggio 8.8, ingombro 6,00x1,20 h 2,00.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di protezione imbottita per panchina allenatori in poliuretano
stampato, a semiluna, rivestito in PVC, con velcro per il fissaggio alla struttura.
SOMMANO cadauno

Opere in economica di non facile valutazione
SOMMANO a corpo

Intervento di smantellamento delle torri faro esistenti consistente in:

- rimozione 4 torri faro h. mt. 20,00;

- demolizione dei relativi plinti di sostegno in cemento armato;

- carico, trasporto di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate compresi i relativi

oneri;

- stoccaggio presso i locali indicati dalla Committenza del materiale riutilizzabile.

Compreso il nolo del macchinario di sollevamento necessario a tutte le operazioni descritte.
SOMMANO a corpo

Impianti elettrici
SOMMANO a corpo
Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Data,

1,00

172,00

10,00

7288,36

52,80

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

37000,00

35,00

150,00

2,65

5,30

500,00

2°000,00

17200,00

12°676,39

57000,00

1387842,50

3°000,00

6°020,00

1'500,00

197314,15

279,84

1'000,00

4°000,00

2°400,00

12°676,39

5'000,00

1387842,50

1'630,20

357,59

715,50

4'457,71

49,42

370,00

139,20

27,84

1'901,46

1'597,00

20'826,38

655°000,00

95'472,57

655°000,00

95'472,57

54,340

5,940

47,700

23,080

17,660

37,000

3,480

1,160

15,000

31,940

15,000

14,576

14,576

A RIPORTARE
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A RIPORTARE
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