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Z.01

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 39,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 0,015 36,42€                   0,55€                     3,79%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 0,018 32,81€                   0,59€                     4,10%

Totale manodopera ore 0,033 A) 1,14€                     7,89%

B) Noli
NC.10.150.0030.b Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su 

ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP ore 0,012 71,54€                   0,86€                     
NC.10.050.0010.d Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche 

ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t ore 0,012 74,89€                   0,90€                     
B) 1,76€                     12,20%

C) Materiali

Totale materiale C) -€                       0,00%

D) Opere compiute
Oneri di pacchetto completo erba sintetica kg/mq 26,00      0,35€                     9,10€                     

D) 9,10€                     63,17%

E) Subtotale (A+B+C+D) 11,99€                   83,26%

F) Spese generali - SU D 1,37€                     9,48%

G) Utile - SU D e F 1,05€                     7,26%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 14,41€                   100,00%

TOTALE 14,41€                   
arrotondamento 0,09€                     

TOTALE mq 14,50€                   

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.01
Rimozione pavimento in erba sintetica comprensivo di intaso, di sottotappeto "geodreno" e guaina impermeabilizzante comprese le opere provvisionali di 
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il 
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, compresi gli oneri di smaltimento.



Z.02

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 39,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 6,00        36,42€                   218,52€                 18,62%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 6,00        32,81€                   196,86€                 16,78%

Totale manodopera ore 12,00      A) 415,38€                 35,40%

B) Noli
NC.10.150.0030.b Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su 

ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP ore 5,000 71,54€                   357,70€                 
NC.10.050.0010.d Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche 

ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t ore 5,000 74,89€                   374,45€                 
Totale noli B) 732,15€                 62,40%

C) Materiali

Totale materiale C) -€                       0,00%

D) Opere compiute
Oneri di discarica 100 kg 10,00      1,95€                     19,50€                   

D) 19,50€                   1,66%

E) Subtotale (A+B+C+D) 1 167,03€              99,46%

F) Spese generali - SU D 2,93€                     0,25%

G) Utile - SU D e F 3,36€                     0,29%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 1 173,32€              100,00%

TOTALE 1 173,32€              
arrotondamento 26,68€                   

TOTALE a corpo 1 200,00€              

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.02
Rimozione delle porte e delle panchine esistenti compreso rimozione dei relativi pinlti e allontanamento del cantiere con smaltimento alle pubbliche discariche



Z.03

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 0,050 39,15€                   1,96€                     4,88%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 0,050 36,42€                   1,82€                     4,54%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 0,050 32,81€                   1,64€                     4,09%

Totale manodopera ore 0,150 A) 5,42€                     13,51%

B) Noli
NC.10.150.0030.b Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su 

ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP ore 0,017 71,54€                   1,23€                     
NC.10.050.0010.d Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche 

ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t ore 0,017 74,89€                   1,30€                     3,25%
totale noli B) 2,53€                     

C) Materiali
tappeto erba artificiale mq 1,00        14,00€                   14,00€                   
intaso in sabbia kg 27,00      0,09€                     2,43€                     
intaso in gomma kg 15,00      0,50€                     7,50€                     
banda  e colla mq 1,00        1,50€                     1,50€                     
Totale materiale C) 25,43€                   63,38%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 33,38€                   83,20%

F) Spese generali - SU C 3,81€                     9,51%

G) Utile - SU C e F 2,92€                     7,29%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 40,12€                   100,00%

TOTALE 40,12€                   
arrotondamento

TOTALE mq 40,12€                   

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.03
MANTO: Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica drenante del tipo omologato F.I.G.C. / L.N.D. realizzata in monofilo H min 60 mm costituito da 
speciali fibre verdi in polietilene, ad "alta memoria elastica", prodotte per estrusione con polimeri al 100% in polietilene extra morbido, resistenti ai raggi U.V., al 
gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità; non ritorto ma incamiciato con doppio filo
intrecciato per una migliore tessitura e una maggiore resa estetica del tappeto, drenante, spalmato sul dorso con tre possibili tipologie di mescole per il fissaggio. 
Compresa la fornitura di righe per la segnaletica di gioco eseguita mediante intaglio ed incollaggio delle linee bianche di materiale identico al manto. 
spessore maggiore di 100 micron per un totale maggiore di 9000 dtex.
INTASO DI STABILIZZAZIONE: Fornitura e posa in opera di sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 ÷ 0,80 mm, fornita nella quantità 
necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie e idonea all’omologazione del sistema.
INTASO PRESTAZIONALE: Fornitura e posa in opera di granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,5 
a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un 
film di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza all'abrasione. 
Il sistema manto dovrà garantire il rispetto dei CAM attualmente in vigore e, in particolare, dovrà poter essere riutilizzato/riciclato al 100% per quanto riguarda il 
manto e l'intaso di stabilizzazione. Il tutto deve essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dai Regolamenti vigenti della F.I.G.C. L.N.D.



Z.04

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 39,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 1,00        36,42€                   36,42€                   1,85%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 1,00        32,81€                   32,81€                   1,66%

Totale manodopera ore 2,00        A) 69,23€                   3,51%

B) Noli
NC.10.150.0030.b Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su 

ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP ore 0,50        71,54€                   35,77€                   
B) 35,77€                   1,81%

C) Materiali
Porta da calcio compresa di rete cad 1,00        1 350,00€              1 350,00€              
Bussola cad 1,00        125,00€                 125,00€                 

Totale materiale C) 1 475,00€              74,84%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 1 580,00€              80,17%

F) Spese generali - SU C 221,25€                 11,23%

G) Utile - SU C e F 169,63€                 8,61%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 1 970,88€              100,00%

TOTALE 1 970,88€              
arrotondamento 29,12€                   

TOTALE cad 2 000,00€              

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.04
Fornitura e posa in opera di coppia di porte regolamentari mt. 7,3 x 2.44 luce interna in alluminio a sezione ovale di mm. 120 x 105 con doppia nervatura interna 
antiflessione, modello ancorabile al terreno mediante bussole da interrare, verniciatura epossidica bianca. Pali posteriori in acciaio reggirete. Il tutto
conforme alla normativa UNI EN 748. Fermarete posteriore in acciaio zincato a caldo ribaltabile verso l'alto peruna costante e fissa tensione della rete. Il 
ribaltamento della base permette u na facile manutenzione del manto erboso sintetico. Reti in treccia di nylon testurizzato maglia esagonale sp. mm. 6 colore 
bianco - colore biancomaglia mm. 130 x 130 x 4 - adatta per campi con forti sollecitazioni. Set 4 paletti antinfortunistici con snodo a molla, in doppio tubo di 
PVCdiam. 30 mm. completi di bandiera gialla, clip di fermo e bussola in acciaio da interrare.



Z.06

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 39,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 36,42€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 0,007 32,81€                   0,23€                     25,88%

Totale manodopera ore 0,007 A) 0,23€                     25,88%

B) Noli
NC.40.010.0040 Nolo di trattrice da 101 HP a 140 HP, con operatore, munita di cippatrice, 

trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, 
estirpatrice. ore 0,007 93,95€                   0,66€                     

B) 0,66€                     74,12%
C) Materiali

Totale materiale C) -€                       0,00%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 0,89€                     100,00%

F) Spese generali -€                       0,00%

G) Utile -€                       0,00%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 0,89€                     100,00%

TOTALE 0,89€                     
arrotondamento 0,11€                     

TOTALE mq 1,00€                     

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.06
Erpicatura del sottofondo esistente realizzata con mezzi meccanici a traino



Z.07

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 20,00      39,15€                   783,00€                 28,15%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 20,00      36,42€                   728,40€                 26,19%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 32,81€                   -€                       0,00%

Totale manodopera ore 40,00      A) 1 511,40€              54,34%

B) Noli
NC.30.150.0030 Nolo di autobotte, funzionante, con personale di guida ore 20,00      63,49€                   1 269,80€              

B) 1 269,80€              45,66%
C) Materiali

Totale materiale C) -€                       0,00%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 2 781,20€              100,00%

F) Spese generali 0,00%

G) Utile 0,00%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 2 781,20€              100,00%

TOTALE 2 781,20€              
arrotondamento 218,80€                 

TOTALE a corpo 3 000,00€              

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.07
Spurgo e smaltimento reflui dei collettori esistenti, comprensivo di un operaio autista e un operaio semplice, un autobotte per il pompaggio e l'aspirazione. 
Pulizia e spurgo drenaggi esistenti e pozzetti di raccordo da fanghiglia con verifica del ripristino della funzionalità delle condutture di scarico.



Z.08

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 39,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 0,03        36,42€                   1,09€                     3,12%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 0,03        32,81€                   0,98€                     2,81%

Totale manodopera ore 0,06        A) 2,08€                     5,94%

B) Noli

B) -€                       0,00%
C) Materiali
Rivestimento antitrauma m 1,00        26,00€                   26,00€                   

Totale materiale C) 26,00€                   74,36%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 28,08€                   80,30%

F) Spese generali - SU C 3,90€                     11,15%

G) Utile - SU C e F 2,99€                     8,55%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 34,97€                   100,00%

TOTALE 34,97€                   
arrotondamento 0,03€                     

TOTALE m 35,00€                   

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.08
Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione antitrauma con spessore di 20mm. Realizzati in polietilene espanso reticolato rivestito sul lato a vista con 
Polietilene 200 gr/mq antigraffio, lavabile e resistente ai raggi UV; certificate a norma UNI EN 913.



Z.09

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 39,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 1,00        36,42€                   36,42€                   25,09%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 1,00        32,81€                   32,81€                   22,61%

Totale manodopera ore 2,00        A) 69,23€                   47,70%

B) Noli

B) -€                       0,00%
C) Materiali
Materiale vario cad 1,00        60,00€                   60,00€                   
Totale materiale C) 60,00€                   41,34%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 129,23€                 89,04%

F) Spese generali - SU C 9,00€                     6,20%

G) Utile - SU C e F 6,90€                     4,75%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 145,13€                 100,00%

TOTALE 145,13€                 
arrotondamento 4,87€                     

TOTALE a corpo 150,00€                 

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.09
Intervento di modifica delle canaline esistenti in corrispondenza del raccordo con il pozzetto e con il collettore esistente consistente nella creazione di una nuova 
tubazione di collegamento



Z.11

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 0,009 39,15€                   0,33€                     12,56%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 36,42€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 0,009 32,81€                   0,28€                     10,52%

Totale manodopera ore 0,017 A) 0,61€                     23,08%

B) Noli
NC.10.150.0030.e Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - 

cingolata oltre 70 e fino a 120 HP ore 0,009 73,59€                   0,63€                     
NC.30.100.0010.b Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: - da 6 a 

11 t o vibrante di pari effetto ore 0,009 55,50€                   0,48€                     
Totale noli B) 1,11€                     41,82%

C) Materiali
MC.01.010.0050 Sabbia viva di cava lavata e vagliata  (peso specifico medio 1.450 kg/m³) mc 0,030 31,01€                   0,93€                     

Totale materiale C) 0,93€                     35,10%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 2,65€                     100,00%

F) Spese generali 0,00%

G) Utile 0,00%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 2,65€                     100,00%

TOTALE 2,65€                     

TOTALE mq 2,65€                     

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.11
Finitura del piano di posa eseguita mediante fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura di granulometria 0,2÷2,0 mm, stesa per 
uno spessore di 3 cm, compresa la livellazione con macchinari a controllo laser, per una verifica continua dei piani di progetto, e la compattazione con rullo a 
piastre vibranti di peso adeguato sino ad ottenere una superficie completamente liscia, compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale e con le pendenze 
previste a progetto



Z.12

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 0,013 39,15€                   0,51€                     9,61%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 36,42€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 0,013 32,81€                   0,43€                     8,05%

Totale manodopera ore 0,026 A) 0,94€                     17,66%

B) Noli
NC.10.150.0030.e Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - 

cingolata oltre 70 e fino a 120 HP ore 0,013 73,59€                   0,93€                     
NC.30.100.0010.b Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: - da 6 a 

11 t o vibrante di pari effetto ore 0,013 55,50€                   0,70€                     
Totale noli B) 1,63€                     30,80%

C) Materiali
MC.01.010.0010 Ghiaia  (peso specifico medio 1.700 kg/m³) mc 0,100 27,31€                   2,73€                     

Totale materiale C) 2,73€                     51,54%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 5,30€                     100,00%

F) Spese generali 0,00%

G) Util 0,00%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 5,30€                     100,00%

TOTALE 5,30€                     

TOTALE mq 5,30€                     

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.12
Fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato (pezzatura indicativa 0÷25 mm), steso per uno spessore di 10 cm, compresa la livellazione con mezzi 
meccanici con finitura a mano e la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento



Z.14

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 1,000 39,15€                   39,15€                   8,15%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 2,000 36,42€                   72,84€                   15,17%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 2,000 32,81€                   65,62€                   13,67%

Totale manodopera ore 5,000 A) 177,61€                 37,00%

B) Noli

Totale noli B) -€                       0,00%

C) Materiali
Canalina con griglia m 4,000 35,00€                   140,00€                 
Calcestruzzo per rinfianco mc 0,400 100,00€                 40,00€                   

Totale materiale C) 180,00€                 37,49%

D) Opere compiute
1C.12.100.0020.f Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, 

microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, 
edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro 
esterno (De): - De 200 m 4,000 13,82€                   55,28€                   
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 
(CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio 
di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del 
D.M. 27/09/2010 100 kg 10,000 1,95€                     19,50€                   

D) 74,78€                   15,58%

E) Subtotale (A+B+C+D) 432,39€                 90,06%

F) Spese generali - SU C 27,00€                   5,62%

G) Utile - SU C e F 20,70€                   4,31%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 480,09€                 100,00%

TOTALE 480,09€                 
19,91€                   

TOTALE a corpo 500,00€                 

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.14
Intervento di ripristino delle stratigrafie del collettore perimetrale e delle recinzioni a seguito della realizzazione dei nuovi plinti per le torri faro comprensivo di:
- rimozione parziale tratto di canaline in calcestruzzo;
- taglio e rimozione parziale tratto di collettore perimetrale;
- smontaggio parziale tratto di recinzione;
- fornitura e posa di nuove canaline complete di griglia metallica anti-tacco in quota con le esistenti;
- fornitura di nuovo tratto di collettore diametro 200 mm da collegare all'esistente.
Lunghezza interferenza mt 4,00



Z.15

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 39,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 1,00        36,42€                   36,42€                   1,83%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 1,00        32,81€                   32,81€                   1,65%

Totale manodopera ore 2,00        A) 69,23€                   3,48%

B) Noli
NC.10.150.0030.b Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su 

ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP ore 0,50        71,54€                   35,77€                   
B) 35,77€                   1,80%

C) Materiali
Panchina 6 mt cad 1,00        1 490,00€              1 490,00€              

Totale materiale C) 1 490,00€              74,88%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 1 595,00€              80,16%

F) Spese generali - SU C 223,50€                 11,23%

G) Utile - SU C e F 171,35€                 8,61%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 1 989,85€              100,00%

TOTALE 1 989,85€              
arrotondamento 10,15€                   

TOTALE cad 2 000,00€              

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.15
Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/riserve per il gioco del calcio a 11, lunghezza m 6, struttura in tubolare d'acciaio zincato a caldo sezione mm 
30x30. Panca da bordo campo modulare, componibile, ampliabile, con copertura in policarbonato alveolare mm 6 e fianchi in policarbonato trasparente 
compatto mm 3 con protezione anti UV, tamponamento inferiore con pannelli in resina melaminica spessore mm 4, fissaggio a terra tramite appositi profili ad 
Omega in acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare d'acciaio zincato sezione mm 50x30 e lamiera spessore 30/10 per il fissaggio delle seggiole in PVC. 
Compresa la bulloneria di assemblaggio 8.8, ingombro 6,00x1,20 h 2,00



Z.16

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 39,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 0,20        36,42€                   7,28€                     0,61%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 0,20        32,81€                   6,56€                     0,55%

Totale manodopera ore 0,40        A) 13,85€                   1,16%

B) Noli

B) -€                       0,00%
C) Materiali
Protezione imbottita cad 1,00        935,00€                 935,00€                 

Totale materiale C) 935,00€                 78,14%

D) Opere compiute

D) -€                       0,00%

E) Subtotale (A+B+C+D) 948,85€                 79,29%

F) Spese generali - SU C 140,25€                 11,72%

G) Utile - SU C e F 107,53€                 8,99%

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 1 196,62€              100,00%

TOTALE 1 196,62€              
arrotondamento 3,38€                     

TOTALE cad 1 200,00€              

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.16
Fornitura e posa in opera di protezione imbottita per panchina allenatori in poliuretano stampato, a semiluna, rivestito in PVC, con velcro per il fissaggio alla 
struttura.



Z.25

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.005.0002 Operaio edile 4 livello ore 41,15€                   -€                       0,00%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ore 12,00      39,15€                   469,80€                 9,51%
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 16,00      36,42€                   582,72€                 11,80%
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1 livello ore 16,00      32,81€                   524,96€                 10,63%

Totale manodopera ore 44,00      A) 1 577,48€              31,94%

B) Noli
NC.10.150.0030.b Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su 

ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP ore 6,000 71,54€                   429,24€                 
NC.10.150.0010.c Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, 

compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore ore 6,000 81,09€                   486,54€                 36,48%
NC.10.050.0020.d Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - 

portata utile da 13,5 a 21,0 t ore 6,000 71,54€                   429,24€                 
NC.10.200.0010.a Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore 

(nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): - per il primo giorno, 
compresi: trasporto, montaggio, smontaggio ecc. giorni 1,000 352,37€                 352,37€                 

NC.90.050.0100.d Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, 
inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere:- da 5,1 
km fino a 45 km ore 6,000 17,45€                   104,70€                 

0,00%
B) 1 802,09€              

C) Materiali

Totale materiale C) -€                       31,58%

D) Opere compiute 100,00%
1C.27.050.0100.f Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e 

speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 
(CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio 
di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del 
D.M. 27/09/2010 100 kg 800,000 1,95€                     1 560,00€              

0,00%
D) 1 560,00€              

0,00%
E) Subtotale (A+B+C+D) 4 939,57€              

100,00%
F) Spese generali - SU C -€                       

G) Utile - SU C e F -€                       

H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) 4 939,57€              

TOTALE 4 939,57€              
arrotondamento 60,43€                   

TOTALE cad 5 000,00€              

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.25
Intervento di smantellamento delle torri faro esistenti consistente in:
- rimozione 4 torri faro h. mt. 20,00 e dei relativi impianti elettrici;
- demolizione dei relativi plinti di sostegno in cemento armato;
- carico, trasporto di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate compresi i relativi oneri;
- stoccaggio presso i locali indicati dalla Committenza del materiale riutilizzabile.
Compreso il nolo del macchinario di sollevamento necessario a tutte le operazioni descritte.


