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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
18.01.010.0
010

2
X0.1.005.00
010.a

3
X0.1.005.00
010.b

LAVORI A CORPO

Riunioni di coordinamento,
secondo quanto previsto dal
digs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di
esecuzione, per particolari e
delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta, atte a
risolvere le interferenze. In
questa voce vanno computati
solo i costi necessari ad
attuare le specifiche procedure
di coordinamento, derivanti dal
contesto ambientale o da
interferenze presenti nello
specifico cantiere, necessarie
per eliminare o ridurre al
minimo i rischi per gli addetti ai
lavori. Non vanno computati
come costi della sicurezza le
normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a
modalita standard di
esecuzione. Il numero delle
riunioni potra variare secondo
le esigenze riscontrate in fase
esecutiva dal CSE, ma devono
essere previste
indicativamente in fase di
progettazione dal CSP.
Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto - per
legge - aribasso d’asta in
sede di offerta, sottratto alla
logica concorrenziale di
mercato non € stato previsto
I'utile d'impresa. Da
riconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta
in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.
(par.ug.=3*6)

SOMMANO cad.

Recinzione prowvisionale di
cantiere di altezza 2 metri,
mediante elementi modulari
metallici posati a terra su
basamenti  prefabbricati in
calcestruzzo per il primo mese

SOMMANO m2

Recinzione prowvisionale di
cantiere di altezza 2 metri,
mediante elementi modulari
metallici posati a terra su

18,00

150,00

2,000

18,00

18,00

300,00

300,00

46,76

8,31

841,68

2°493,00

A RIPORTARE

3'334,68

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'334,68

4
X0.1.005.00
035.a

5
X0.1.010.00
015

6
X0.1.005.00
035.b

7
X0.1.005.00
040

8
X0.1.005.00
056

basamenti  prefabbricati in
calcestruzzo per ogni mese
successivo

SOMMANO m2

Accesso al cantiere di altezza
non inferiore a 2 metri, a uno o
due battenti, con telaio in
elementi tubolari metallici e
chiusura in rete di polietilene
ad alta densita’, per il primo
mese

SOMMANO m2

Basamento in conglomerato
cementizio armato per box
prefabbricati 0  baracche,
posato in opera.

box per uffici

baracca deposito

WwC

SOMMANO m2

Accesso al cantiere di altezza
non inferiore a 2 metri, a uno o
due battenti, con telaio in
elementi tubolari metallici e
chiusura in rete di polietilene
ad alta densita', per ogni mese
successivo

SOMMANO m2

Estintore portatile a CO2 da kg
5 omologato, montato a parete
con apposita staffa e corredato
di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge.
Costo mensile

SOMMANO cad

Pacchetto di medicazione con
contenuto minimo di cui
allAllegato 2 del D.M. 388/
2003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto.
Costo mensile.

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00

150,00

4,00

6,00
6,00
1,50

4,00

2,400
2,400
1,500

2,000

2,000

2,000

600,00

600,00

8,00

8,00

28,80
14,40
2,25

45,45

16,00

16,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0,98

13,74

70,57

1,34

24,60

5,64

588,00

109,92

3°207,41

21,44

73,80

16,92

A RIPORTARE

7°352,17

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE
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Num.Ord. DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°352,17

9 Cassetta di pronto soccorso
X0.1.005.00 |con contenuto minimo di cui
060 all'Allegato 1 del D.M. 388/
2003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto.
Costo mensile.

SOMMANO cad

10 Baracca in lamiera zincata per
X0.1.005.00 |deposito materiali e attrezzi di
070.c qualungque dimensione e forma
ed altezza 240 cm. E' esclusa
la realizzazione del basamento
di dimensioni cm 600x240x240,
per il primo mese

SOMMANO cad

11 Baracca in lamiera zincata per
X0.1.005.00 |deposito materiali e attrezzi di
070.d qualunque dimensione e forma
ed altezza 240 cm. E' esclusa
la realizzazione del basamento
di dimensioni cm 600x240x240,
per ogni mese successivo

SOMMANO cad

12 Box prefabbricato per uffici e
X0.1.010.00|spogliatoio. Struttura portante
005.c in profilati metallici,
tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich
in lamiera zincata con isolante,
pavimentazione in PVC su
supporto di legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico e termico,
inclusi trasporto in cantiere,
montaggio e smontaggio. Sono
esclusi gli allacciamenti e la
realizzazione del basamento di
dimensioni cm 600x240x240,
per il primo mese

SOMMANO cad

13 Box prefabbricato per uffici e
X0.1.010.00 |spogliatoio. Struttura portante
005.d in profilati metallici,
tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich
in lamiera zincata con isolante,

3,00

3,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

10,71

223,20

60,62

361,40

32,13

223,20

121,24

361,40

A RIPORTARE

8°090,14

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE
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Num.Ord. DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8°090,14

pavimentazione in PVC su
supporto di legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico e termico,
inclusi trasporto in cantiere,
montaggio e smontaggio. Sono
esclusi gli allacciamenti e la
realizzazione del basamento di
dimensioni cm 600x240x240,
per ogni mese successivo

SOMMANO cad

14 Box prefabbricato in
X0.1.010.00 |vetroresina autoportante,
010.a adibito a w.c. chimico,
completo di ogni accessorio,
compreso trasporto,
posizionamento, igienizzazione
e smaltimento periodico reflui
costo mensile

SOMMANO cad

15 Nolo di quadri elettrici di
X0.1.015.00 |cantiere (ASC) comprensivi di
015.c cavo di alimentazione in
neoprene tipo HO7RN - F fino a
3 m quadro generale di
distribuzione, 6 prese (IP55),
per il primo mese

SOMMANO cad

16 Nolo di quadri elettrici di
X0.1.015.00 |cantiere (ASC) comprensivi di
015.d cavo di alimentazione in
neoprene tipo HO7RN - F fino a
3 m quadro generale di
distribuzione, 6 prese (IP55),
per ogni mese successivo

SOMMANO cad

17 Fornitura e posa in opera di
X0.1.020.00 |cartelli di obbligo, divieto,
010 pericolo, informazione e
salvataggio, da parete, lato
maggiore fino a 60 cm

SOMMANO cad

18 Transenne modulari pesanti
X0.2.015.00 |per protezione aree di lavoro di

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

2,00

2,00

5,00

5,00

105,56

168,90

241,35

86,02

13,73

211,12

506,70

241,35

172,04

68,65

A RIPORTARE

97290,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'290,00

011.a

19
X0.2.015.00
011.b

20
X0.1.010.00
020

21
X0.2.015.00
005

altezza pari a 110 cm, con
struttura tubolare zincata di 33
mm, prowiste di ganci ed
attacchi per il collegamento
continuo degli elementi per il
primo mese o frazione
(par.ug.=4*4)

SOMMANO m

Transenne modulari pesanti
per protezione aree di lavoro di
altezza pari a 110 cm, con
struttura tubolare zincata di 33
mm, prowiste di ganci ed
attacchi per il collegamento
continuo degli elementi: per
ogni  mese successivo 0O
frazione

(par.ug.=4*4)

SOMMANO m

Impianto di distribuzione di
acqua potabile per cantiere,
compreso giunzioni, allacci e
pezzi speciali (da 3/4")

SOMMANO m

Delimitazione mediante stesura
di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore
(bianco e rosso), sostenuto da
appositi paletti di sostegno in
ferro, altezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di 2 m,
compresa fornitura del
materiale, montaggio e
smontaggio della struttura

SOMMANO m

Parziale LAVORI A CORPO
euro

TOTALE euro

Grumello del Monte, 24/07/
2023

Il Tecnico

16,00

16,00

10,00

10,00

20,00

140,00

160,00

160,00

160,00

160,00

20,00

20,00

140,00

140,00

4,01

1,41

11,60

2,22

641,60

225,60

232,00

310,80

10°700,00

10°700,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE [ v.1/21]



