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Finanziato
dall’Unione europea
MNextGenerationEU

CITTA DI GARDONE VAL TROMPIA
(PROVINCIA DI BRESCIA)

SETTORE TECNICO
Area Lavori pubblici e Transizione Ecologica

Messa in sicurezzal/riduzione del
rischio idrogeologico nel tratto di
fiume Mella all’altezza del ponte
“Banco di prova” con risagomatura
dell’alveo, con riduzione dell’area
esondabile impattante sull’abitato

Finanziamento Realizzazione Opere

L. 145/2018 anno 2020

€ 1.089.000,00
CUP: D97B20000180001
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dice Descrizione Importo

a LAVORI

a.1° | Lavori a Misura 626.457,50 €
di cui Oneri Aziendali di Sicurezza (OSA) soggetti a ribasso 8,789.35 €
di cui Costi del personale (CM) soggetti a ribasso 163,302.95 €

a.2 Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta (CSC) 16.720,80 €
TOTALE LAVORI 643.178,30 €

b SOMME A DISPOSIZIONE
Indagine geologica 746,64 €
Accertamenti
imprevisti 1.121,59 €
Indagine strutturale ponte e spalle 10.431,00 €
Valutazione idraulica Bypass 3.660,00 €
accantonamento di cui all’articolo 29 comma 7 Codice
Contratti; 11.000,00 €
Spese Tecniche UT 10.290,85 €
Contributo CUC 3.215,89 €
Contributo Anac 375,00 €
I.V.A,, eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge. 141.499,23 €
Collaudi specialistici 3.215,89 €
Collaudo Statico 19.200,00 €
Spese Opere artistiche - €
Verifica e Validazione - €
spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 €
Spese Pubblicita 5.000,00 €
Servizi Architettura e Ingegneria - Progettazione, Coordi-
namento sicurezza - €
Lavori propedeutici taglio spondale 15.000,00 €
Opere per sottoservizi e allacciamenti 172.315,61 €
Servizi Architettura e Ingegneria - Direzione lavori, conta-
bilita, CRE, CSE 43.750,00 €
Arrotondamenti - €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 445.821,70 €
TOTALE 1.089.000,00 €
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