
 

 

 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

SETTORE TECNICO 
Area Lavori pubblici e Transizione Ecologica 

 
 

Messa in sicurezza/riduzione del 
rischio idrogeologico nel tratto di 

fiume Mella all’altezza del ponte 
“Banco di prova” con risagomatura 

dell’alveo, con riduzione dell’area 
esondabile impattante sull’abitato  

 
 

 

 

Finanziamento Realizzazione Opere 

L. 145/2018 anno 2020 

€ 1.089.000,00 
CUP: D97B20000180001 
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Co-
dice Descrizione Importo 

a LAVORI   

 a.1° Lavori a Misura                        626.457,50 €  

  di cui Oneri Aziendali di Sicurezza (OSA) soggetti a ribasso                              8,789.35 €  

 di cui Costi del personale (CM) soggetti a ribasso                         163,302.95 €  

a.2 Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta (CSC)                          16.720,80 €  

  TOTALE LAVORI                         643.178,30 €  

b SOMME A DISPOSIZIONE   

  Indagine geologica                          746,64 €  

  Accertamenti   

  imprevisti                             1.121,59 €  

  Indagine strutturale ponte e spalle                           10.431,00 €  

  Valutazione idraulica Bypass                           3.660,00 €  

  
accantonamento di cui all’articolo 29 comma 7 Codice 
Contratti;                         11.000,00 €  

  Spese Tecniche UT                           10.290,85 €  

  Contributo CUC                            3.215,89 €  

  Contributo Anac                                 375,00 €  

  
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge.                       141.499,23 €  

  Collaudi specialistici                              3.215,89 €  

  Collaudo Statico                            19.200,00 €  

  Spese Opere artistiche                                      -   €  

  Verifica e Validazione                                        -   €  

  spese per commissioni giudicatrici                            5.000,00 €  

  Spese Pubblicità                           5.000,00 €  

  
Servizi Architettura e Ingegneria - Progettazione, Coordi-
namento sicurezza                                        -   €  

  Lavori propedeutici taglio spondale                         15.000,00 €  

  Opere per sottoservizi e allacciamenti                       172.315,61 €  

  
Servizi Architettura e Ingegneria - Direzione lavori, conta-
bilità, CRE, CSE                          43.750,00 €  

  Arrotondamenti                                        -   €  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                         445.821,70 €  

  TOTALE                      1.089.000,00 €  
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